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KARATULA 

USURBILGO ARAU SUBSIDIARIOETAKO A110 ZAPATEGI URBANIZATZEKO 
PROIEKTUKO OBRAK PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ KONTRATATZEKO 

LIZITAZIOA ARAUTUKO DUEN ADMINISTRAZIO-KLAUSULA BEREZIEN PLEGUA 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

Kontratuaren xedea da USURBILGO «A110 ZAPATEGI urbanizatzeko proiektuaren» arabera 
urbanizatzeko obrak egitea. Proiektu hori LIZARRIBAR SL ingeniaritza-azterlanak idatzi zuen. 

Zuzendaritza fakultatiboa Jorge Lizarribar Sans (LIZARRIBAR SL) ingeniariari dagokio. 

Kontratuaren kodea honako hau da: URBA-A110-ZAPATEGI 

2. ERAKUNDE KONTRATATZAILEA ETA KONTRATAZIO-ORGANOA 

Erakunde kontratatzailea USURBILGO A110 ZAPATEGIKO Hitzarmen Batzordea da. 

Kontratazio Organoa USURBILGO A110 ZAPATEGIKO Agente Urbanizatzaileak dira. 

3. ALDAERAK 

Ez dira onartzen. 

Berariazko klausula administratiboen pleguko 5. klausulan adierazitako agiriak kontratu-izaera izango 
dute. 

4. GAUZATZEKO EPEA 

Obrak egiteko epea BEDERATZI (9) hilabetekoa izango da, Urbanizazio Proiektuak ezartzen duen FASE 
BATEAN (1) zatituta, eta zuinketa egiaztatzeko akta formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera 
zenbatuko dira. Akta erakunde kontratatzaileak eskatuta egingo da, Administrazio Klausula Berezien 
Agiriko 6. klausulan aurreikusitako baldintzetan. 

Lizitatzaileek epe hori murriztu ahal izango dute beren eskaintzetan. 

5. ELEMENTU EKONOMIKOAK 

5.1. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN PREZIOA 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua eta gehieneko aurrekontua HIRU MILIOI SEIEHUN ETA LAU MILA 
SEIEHUN ETA HIRU EURO ETA HAMAHIRU ZENTIMOKOA (3.604.603,13 €) da. Zenbateko horri ondorio 
horietarako aplikatu beharreko araudiari dagokion BEZa gehitu beharko zaio. 

Aurrekontuan kalitatearen, segurtasunaren eta osasunaren kontrola eta hondakinen kudeaketa sartzen 
dira. 

Lizitatzaileak bere proposamen ekonomikoan obra osoa egiteko eskainitako prezioa sartuko du. Prezio 
horrek ezin izango du, inola ere, lehen atal honetan adierazitako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
gainditu. 

Proposamen ekonomikoak, halaber, gauzatze materialaren kontzeptuan unitate-prezioen zerrenda bat 
jasoko du, eta prezio horiek arautuko dira kontratua gauzatzen den bitartean. 
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Proposamen ekonomikoa bat etorriko da, nolanahi ere, unitateko prezioen zerrenda hori proiektuaren 
neurketei aplikatzearen eta zenbateko hori gastu orokorren eta industria-mozkinen ehunekoarekin 
gehitzearen emaitzarekin. 

Kontratuaren prezioa kalkulatzeko, benetan egiten diren obra-neurketei esleipendunaren proposamen 
ekonomikoan jasotako unitateko prezioak aplikatuko zaizkie, gastu orokorren ehunekoa gehi industria-
mozkina gehituta. Ateratzen den zenbatekoari dagokion BEZa aplikatuko zaio. 

5.2. KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA 

Kontratuaren balio zenbatetsia HIRU MILIOI SEIEHUN ETA LAU MILA SEIEHUN ETA HIRU EURO ETA 
HAMAHIRU ZENTIMO (3.604.603,13 €) da, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 
Legearen 101. artikuluan aurreikusitako moduan eta ondorioetarako kalkulatua. Lege horren bidez, 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB 
zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora (aurrerantzean, SPKL). 

Balio zenbatetsia bat dator lizitazioaren oinarrizko aurrekontuarekin. Kalkulu-metodoa egikaritze-
proiektutik ateratzen dena da, eta ez dago pleguan aurreikusitako aldaketarik. 

6. PREZIOA ORDAINTZEA 

Entitate kontratatzaileak Administrazio Klausula Berezien Agiriko 8. klausulan adierazten den moduan 
ordainduko du prezioa. 

7. PREZIOA BERRIKUSTEA 

Ez da bidezkoa prezioa berrikustea. 

8. BEHIN BETIKO BERMEA 

Kalitate-prezio erlaziorik onena ekarri duen eskaintza aurkeztu duen lizitatzaileak behin betiko bermea 
eratu beharko du, berariazko klausula administratiboen pleguko 11. klausulan adierazitakoaren arabera. 
Berme horren zenbatekoa eskainitako azken prezioaren EHUNEKO HAMAR (% 10) izango da, BEZik gabe. 

9. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

Betekizun espezifikoak: 

• Sailkapena 

Lizitatzaileek sailkapen hau dutela egiaztatu beharko dute, berariazko klausula administratiboen pleguko 
17. klausulan ezarritakoaren arabera: 

• A taldea: 2 azpitaldea, 5 kategoria 

• E taldea: 1 azpitaldea, 4 kategoria 

• G taldea: 6 azpitaldea, 4 kategoria. 
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10. PROPOSAMENAK AURKEZTEA ETA DOKUMENTAZIOA 

10.1. PROPOSAMENAK AURKEZTEA 

• Aurkezteko epea: 21 egun natural, «Kontratuaren lizitazioa» iragarkia Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean (GAO) argitaratu eta biharamunetik aurrera. Epearen azken eguna larunbata, igandea edo 
jaieguna bada, epea hurrengo egun baliodunera arte luzatuko da. 

• Lekua: Eskaintzak bitarteko elektronikoen bidez (BC3 edo Excel) aurkeztuko dira, GUREAK LANEANen 
webgunean prestatutako estekan sarbide elektronikoa erabiliz: 
https://www.gureak.com/es/proyectos/zapategi 

• Plegurako eta gainerako dokumentazio osagarrirako sarbidea: GUREAK LANEANen webgunean 
dagoen esteka berean sartuta lor daiteke: https://www.gureak.com/es/proyectos/zapategi 

10.2. GUTUN-AZALEN EDUKIA 

1. gutun-azala. «AURRETIAZKO BALDINTZAK BETETZEARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA» 

Lizitatzaileek PDF formatuan aurkeztu beharko dituzte berariazko klausula administratiboen pleguko 13. 
klausulan adierazitako agiriak. 

2. gutun-azala. «BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA» 

Lizitatzaileek egin beharreko lanen MEMORIA TEKNIKOA aurkeztu beharko dute. 

Zenbait klausula sozial kontratazio publikoan sartzeko apirilaren 7ko 3/2016 Legean xedatutakoa 
betetze aldera, ohartarazten da kontratua indarrean dauden eta lan-arloan, Gizarte Segurantzaren 
arloan eta laneko segurtasun eta osasunaren arloan aplikatzekoak diren lege-, erregelamendu- eta 
hitzarmen-xedapenak betetzeari lotuta dagoela. 

3. gutun-azala. «FORMULAK ERABILIZ EBALUA DAITEZKEEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA» 

Formulak erabiliz ebalua daitezkeen irizpideei buruzko proposamena administrazio-klausula zehatzen 
agiriari erantsitako ereduaren arabera aurkeztuko da, V. eranskinean. 

Zehazki, proposamenak honako kontzeptu hauek jaso beharko ditu: 

• Eskainitako prezioa. 

• Unitateko prezioen zerrenda, gauzatze materialaren kontzeptuan. 

11. ESLEITZEKO IRIZPIDEAK 

Esleipen-irizpideak, dagokien haztapenarekin, honako hauek izango dira: 

A. Esleipen-sistemaren prozedura. 

o Lizitatzailearen gaitasunaren balorazioa: 1. GUTUN-AZALA 

https://www.gureak.com/es/proyectos/zapategi
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o «Balio-judizioen araberako kuantifikazioa duten irizpideak» atalean gutxienez 24 puntu lortu 
beharko dira: 2. GUTUN-AZALA 

o Formulak erabiliz ebalua daitezkeen irizpideak esleitzea: 3. GUTUN-AZALA 

B. Balio-judizioen arabera kuantifikatzen diren irizpideak: 48 puntu, gehienez. 

o Eraikuntza-prozesuaren azterketa (memoria teknikoa) 48 puntu 

Azterketa horrekin, lanak gauzatzeko proposamen orokorraren planteamendu argia eskatzen da. 
Obraren zailtasunak komentatu, deskribatu eta aztertuko dira. Halaber, obra gauzatzeak izan 
ditzakeen eraginak eta interferentziak aztertuko dira, baita horien arteko erlazioa ere. Esleitutako 
lanetarako deskribatutakoa zuzena, zehatza, arrazoitua eta egokia dela baloratuko da. 

Gehieneko puntuazio hori honela banakatuko da: 

o Obra gauzatzeko modua: gehienez 15 puntu. 

Alorraren azterketa, analisia eta ezagutza baloratuko dira, bai eta gauzatu beharreko obra 
zehatzarena ere, eta obra osoaren egikaritze-plangintzaren garapena. 

o Obraren zailtasunak eta/edo eraginak eta fase-plana: gehienez 15 puntu. 

Antzemandako zailtasunen, akatsen edo zehaztasun falta teknikoen azterketa baloratuko da, baita 
trafikoari eta pasabideei eragindako afekzioena ere. Dagozkion irtenbideak kontuan hartuko dira, 
zailtasun horien aurrean ezarri beharreko jarraibideak azalduz eta arrazoituz. 

o Materialen hornidura-proposamena eta azpikontratazio-mailak: 5 puntu, gehienez. 

Bermea baloratuko da hornidura-denboran, kalitatean eta proposatutako materialen egokitasunean, 
bai eta material horien benetako erabilgarritasuna egiaztatzea ere. 

Halaber, enpresaren baliabide propioak erabiltzea eta lanak behar bezala egiteko beharrezkoak diren 
azpikontratazioak baloratuko dira. 

o Obra-epearen justifikazioa: 5 puntu, gehienez. 

Obraren kalkuluaren eta garapenaren koherentzia baloratuko da, baita lanen kronologia ere 
proposatutako Obra Planean eta Faseetan: Egikaritze Programa, plangintza, epe partzialak eta 
aurreikusitako epea betetzeko baliabideak barne. Halaber, obra-atzerapenak berreskuratzeko eta, 
beharrezkoa izanez gero, gauzatzeko epea eguneratzeko baliabideak deskribatuko dira, bai eta 
obraren plangintzaren jarraipena errazteko tresnak edo metodologia ere. 

o Ingurumenari, trafikoari, bizilagunei eta lehendik dauden eraikuntza-lanei eta abarri ahalik eta kalte 
gutxien eragiteko proposamenak eta ezagutza: 4 puntu, gehienez. 

o Obra zehatza zaintzeko, kontrolatzeko eta kudeatzeko jarduerak ingurumenaren ikuspegitik 
baloratuko dira, nahitaez bete beharrekoak alde batera utzita, Urbanizazio Proiektua behin betiko 
onartzeko Ebazpenean, 2023ko abuztuaren 3ko Ebazpenaren bidez emandako Ingurumen 
Ebaluazioaren Txostenean, 2022ko ekainaren 22ko Lurzoruaren Kalitatearen Adierazpenean eta 
Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen duen 112/2012 Dekretuaren 
6., 7., 8., 11. eta 12. artikuluetan deskribatutako baldintzen arabera. 

o «Egikaritu ondorengo» bermea: 4 puntu, gehienez. 
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Exekuzioaren salmenta osteko berme-epea baloratuko da, eta puntuazioa handiagoa izango da 
berme-epea luzatu ahala: 

• URTE BATEKO (1) bermea: puntu 1. 

• BI (2) URTEKO bermea: 2 puntu. 

• HIRU (3) URTEKO bermea: 3 puntu. 

• LAU (4) URTEKO bermea: 4 puntu. 

C. Formulak erabiliz ebalua daitezkeen irizpideak: 52 puntu, gehienez. 

Prezioa: 52 puntu 

Balorazioa egiteko, eskaintzarik onenari puntuaziorik altuena emango zaio, betiere, gutxienez, 
onartutako eskaintzei dagokienez: 

• Lizitatzaile bakarra dagoenean, lizitazio-tasa gutxienez % 10ekoa izango da. 

• Bi lizitatzaile daudenean, batek bestea gutxienez % 40 hobetzea. 

• Hiru lizitatzaile edo gehiago daudenean, onartutako eskaintzen batez bestekoa gutxienez % 40 
hobetzea, eskaintza onena eta txarrena alde batera utzita. 

Gainerako eskaintzen puntuazioa proportzionalki egingo da, jarraian deskribatzen den formula 
matematikoaren arabera, eta eskaintzak lizitazio-aurrekontua berdintzen badu, zero puntura iritsiko da. 

 

Pn  = Pmax x 
TL-Vn 

TL-Vmin 

 
Non: 

• Pn: eskaintzak lortutako puntuazioa da. 

• Pmax: da irizpide honekin esleitzeko gehieneko puntuazioa. 

• TL: lizitazio-mota da. 

• Vn: ebaluatu beharreko eskaintzaren irizpide honetarako balioa da. 

• Vmin: Udalarentzat balio mesedegarriena da, hau da, eskaintza teorikoa edo erreala, goian 
aipatutako kasuetan eta ehunekoetan onartutako eskaintzen batez bestekoa hobetzen duena. 

D. Eskaintza anormalki baxuak. 

Hasiera batean, eskaintzak neurriz kanpokotzat edo anormaltzat joko dira, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazio Orokorraren Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 
(SPKL) 149. artikulua, eta arau horren aurka ez doan guztian, Herri Administrazioen Kontratuen 
Legearen Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 ED). 
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12. EBALUAZIO BATZORDEA 

Kontratazio-organoak ebaluazio-batzorde baten laguntza izango du, eta honako kide hauek izango ditu: 

• Jorge Lizarribar Sans eta Jon Miguel jaunak, Proiektuaren Zuzendaritza Teknikoaren eta Erredakzio-
taldearen aldetik. 

• Haritz Aguirre Andoaga eta José Ignacio Galarraga jauna, jabetzaren ordezkari gisa (Jabe 
Bakarraren Birpartzelazioa). 

13. ADITUEN BATZORDEA 

Ez dagokio. 

14. KONTRATUA GAUZATZEA 

Kontratua honako baldintza hauen arabera gauzatuko da: 

• Berariazko klausula administratiboen pleguko 21. klausulan adierazitakoak. 

15. FUNTSEZKO KONTRATU-BETEBEHARRAK 

Administrazio-klausula zehatzen agiriko 22. klausulan ezarritakoak izango dira funtsezko kontratu-
betebeharrak. 

16. DATU PERTSONALEN BABESA 

Kontratazio honen xede diren obrak gauzatzeak ez du, bere izaera dela-eta, entitate kontratatzailearen 
konturako datu pertsonalen inolako tratamendurik ekarriko. 

17. KONFIDENTZIALTASUNA 

Konfidentzialtasun-betebeharrak 5 urteko epea izango du, informazio hori jakiten denetik zenbatzen 
hasita. 

18. ASEGURUAK 

Enpresa esleipendunaren kontura izango dira obren garapenean eragindako kalte eta galera guztiak, 
obren izaera eta bolumena edozein izanda ere. 

Erantzukizun zibileko asegurua, obrak gauzatzearen ondorioz hirugarrenei sor dakizkiekeen kalte-
galerengatik sor daitezkeen erantzukizunak bermatuko dituena, bai erakunde kontratatzaileari egotz 
dakizkiokeenak, bai enpresa esleipendunari, kontratistei eta azpikontratistei egotz dakizkiekeenak. 

Poliza horretan aseguratutako zenbatekoak honako hauek dira: 

• Ezbeharragatiko kalte-ordainaren muga: 1.500.000 €. 

• Biktima bakoitzeko 450.000 euroko muga, patronaleko eta gurutzadako, betiere ezbehar 
bakoitzeko 1.500.000 euroko gehieneko mugarekin, biktima bat baino gehiago egonez gero. 
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Eskatutako estaldurak, gutxienez, honako hauek izango dira: ustiapena, subsidiarioa, patronala eta 
gurutzada, eraispenen erantzukizun zibila, lanen ostekoa eta defentsa. 

Nolanahi ere, esleipendunak bere gain hartuko ditu frankiziaren zenbatekoan eta aseguru-polizetan 
ezarritako mugak gainditzen dituzten kalte eta galerak, bai eta poliza horietan estaltzen ez diren 
ondasun eta arriskuei dagozkienak ere. 

Erantzukizun zibileko aseguruaz gain, esleipendunak honako aseguru hauek sinatu eta mantendu 
beharko ditu bere kontura, bai lanak egin bitartean, bai berme-epean. 

• Eraikuntza Arrisku Orotarako Asegurua, obrari eragindako kalteak ziurtatuko dituena, kontratuaren 
esleipen-prezioaren baliokidea den aseguratutako zenbatekoarekin. Azken prezio hori obra hau 
egiten denean sinatu beharko da, kontratua sinatu aurretik. 

• Lan-istripuen asegurua eta langileen gizarte-aseguruak, indarrean dagoen araudiaren arabera. 

• Nahitaezko asegurua ibilgailu propioentzat eta obraren esleipendunak erabiltzen dituenentzat, 
haien erantzukizun zibila mugarik gabe bermatuz. 

• Bizitza- edo istripu-asegurua, bai eta indarreko hitzarmen kolektiboek edo lege- edo kontratu-
betebeharrek esleipendunari eskatzen dioten beste edozein aseguru ere. 

• Esleipendunak bere jabetzakoak, beste kontratista edo azpikontratista batzuenak edo errentan 
hartutakoak diren lanak egiteko erabilitako makineriari eta/edo obra-ekipoari eragindako kalteen 
asegurua. 

Kontratistaren erantzukizun nagusia eta zuzena ezin izango da aseguratzaileen baldintzetara edo 
jarduketara murriztu, egokitu edo subrogatu. 

Aipatutako aseguruen kontratazioak ez ditu mugatuko kontratistak gainerako kontratu-klausulen 
arabera bere gain hartutako betebeharrak eta erantzukizuna. 

Kontratua indarrean dagoen bitartean, Batzordeak kontratistari eskatu ahal izango dio aseguru horiei 
dagokien dokumentazioa erakusteko, edo polizen kopia edo horien ziurtagiria emateko, bai eta primen 
ordainketan egunean dagoela egiaztatzeko ere, eta kontratistak errekerimendu hori bete beharko du. 
Hala ez bada, Jabeak ziurtagirien ordainketa eten ahal izango du, eta urtebeteko berme-epea eten ahal 
izango du, baina etenaldi hori ez da zenbatuko kalte-ordainen ondorioetarako, ez-betetzearen 
ondoriozko gainerako erantzukizunei kalterik egin gabe. 

19. ZIGORRAK 

Epeak (osoak edo partzialak) atzeratzeagatiko zigorrak, kontratua gauzatzen jarraitzea erabakitzen bada, 
HAMAR MILA (10.000,00 €) EUROKOAK izango dira atzerapen-egun bakoitzeko, BEZik gabe. 

Zigor bera aplikatuko da kontratua behar bezala betetzen ez bada edo kontratua gauzatzeko edozein 
betebehar edo funtsezko baldintza betetzen ez bada, kontratua gauzatzen jarraitzea erabakitzen bada. 
Kasu horretan, dagokion zuzenketa egiteko, betetzeko edo behar bezala gauzatzeko benetan behar 
diren egunen kopuruari aplikatuko zaio zigorra. 

Bi kasuetan, aipatutako zigorrak egiaztatutako kalte-galerei buruzkoak dira. 

20. KONTRATUA LAGATZEA 

Bidezko da, berariazko klausula administratiboen pleguko 26. klausulan adierazitakoaren arabera. 
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21. AZPIKONTRATAZIOA 

Kontratistak hirugarrenekin hitzartu ahal izango du prestazioaren zati bat egitea, administrazio-klausula 
zehatzen agiriko 27. klausulan eta SPKLko 215. artikuluan xedatutakoari jarraiki. 

22. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

Kontratazio-organoak kontratua aldatu ahal izango du, SPKLren 205. artikuluan aurreikusitako kasuetan. 

23. BERME-EPEA 

Berme-epea 12 hilabetekoa izango da, obrak jasotzen direnetik edo, hala badagokio, kontratistak 
eskainitako epe luzeenetik zenbatzen hasita. 

24. KONTRATUA SUNTSIARAZTEA 

Berariazko klausula administratiboen pleguko 31. klausulan adierazitakoak izango dira kontratua 
suntsiarazteko arrazoiak. 

Kasu horretan, GUREAK LANEANek lan osoa egiteko berme gisa emandako abala gauzatuko du, baina 
suntsiarazpena adostasunez egingo da. 

Gainera, kasu horietan, kontratak kalte-ordaina emango du, salbu eta kontratua bi aldeen adostasunez 
suntsiarazten bada, dagokion estipulazioaren arabera esleitutako obraren EHUNEKO HAMARRARI ( % 
10) dagokion zenbatekoarekin. 

Kontratari egotz dakiokeen arrazoiren bat dela-eta kontratua suntsiarazten bada, esleipendunak galdu 
egingo du egindako eta ordaindutako obrengatik erreklamatzeko eskubide oro, eta GUREAK LANEAN 
enpresaren behin betiko jabetzara pasatuko dira; gainera, une honetan ordaindu gabe dauden 
zenbatekoak ez dira ordainduko, harik eta egindako lanaren balioa finkatu arte; eta GUREAK LANEAN 
enpresari HAMAR MILA EUROKO kalte-ordaina ordainduko zaio eguneko (10.000 €/ egun), 
suntsiarazpenaren egunetik hasi eta teorian eta kontratuaren arabera obrak amaitu beharko liratekeen 
egun baliodun bakoitzeko. 

Nolanahi ere, kontratua suntsiarazten bada, kontratak bitarteko gisa utziko ditu kontratatutako lana 
garatzen duten instalazioak, eta HAMABOST (15) eguneko epean neurtuko da elkarrekin adostuta edo 
peritu independente baten bidez egindako obra. Epe hori igarotakoan, GUREAK LANEAN enpresak beste 
pertsona/enpresa bati agindu ahal izango dio lanekin jarraitzeko. 

Kalte-ordainak BEZa kanpo uzten du. 

Kontratistari egotz dakiokeen arrazoiren batengatik kontratua suntsiarazten bada, kontratuaren 
prezioaren EHUNEKO HOGEI (% 20) sortuko da erakunde kontratatzailearen alde, BEZik gabe. Zigor hori 
egiaztatutako kalte-galerak metatzeko da. 
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USURBILGO ARAU SUBSIDIARIOETAKO A110 ZAPATEGI URBANIZATZEKO 
PROIEKTUKO OBRAK PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ KONTRATATZEKO LIZITAZIOA 

ARAUTUKO DUTEN ADMINISTRAZIO-KLAUSULA BEREZIEN AGIRIA 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

Prozedura honen xedea da USURBILGO ARAU SUBSIDIARIOETAKO A110 ZAPATEGIren Hitzarmen 
Batzordeak (aurrerantzean, erakunde kontratatzailea) kontratista bat hautatzea, Klausula 
Administratibo Partikularren Plegu honen karatulako 1. puntuan (aurrerantzean, karatula) adierazitako 
obrak egin ditzan. 

Agiri honen, egikaritze-proiektuaren eta kontratistaren proposamenaren arabera egingo dira aipatutako 
obrak. 

Obraren zuzendaritza fakultatiboa karatulako 1. puntuan adierazitakoa izango da. 

Kontratuaren CPV kodea karatulako 1. puntuan adierazten da. 

2. ERAKUNDE KONTRATATZAILEA ETA KONTRATAZIO-ORGANOA 

Erakunde kontratatzailea Usurbilgo Arau Subsidiarioen A110 ZAPATEGIKO Hitzarmen Batzordea da 
(aurrerantzean, erakunde kontratatzailea). 

Kontratazio-organoa karatulako 2. puntuan adierazitakoa da, eta, hala badagokio, eta aplikatzekoak 
diren zuzenbide pribatuko arauen arabera, egoki iritzitako pertsonak berariaz gaitu ahal izango ditu 
kontratuarekin lotutako jarduketa zehatzak gauzatzeko. 

3. ESLEITZEKO PROZEDURA 

Kontratua prozedura irekiaren bidez esleituko zaio kalitate-prezio erlazio onena dakarren eskaintza 
aurkezten duen lizitatzaileari, agiri honetan ezarritako esleipen-irizpideen arabera (aurrerantzean, 
eskaintzarik onena). 

4. ALDAERAK 

Lizitatzaileek aldaerak eskaintzeko aukera karatulako 3. puntuan adierazten da. 

Aldaerak onartzen badira, karatulako 3. puntuak horien gutxieneko baldintzak, modalitateak eta 
ezaugarriak adierazten ditu, bai eta kontratuaren xedearekin duten lotura ere. 

5. KONTRATU-AGIRIAK 

Kontratu izaera izango dute, esleipenaren ondoren formalizatzen den kontratuaz gain, honako agiri 
hauek: 

• Berariazko klausula administratiboen plegu hau eta karatula. 

• Urbanizazio Proiektua (Urbanizazio Exekuzioa). 

• Esleipendunak aurkezten duen eskaintza. 

• Karatulako 4. puntuan adierazitako beste edozein agiri. 

Esleipendunak sinatu beharko ditu agiri horiek, horiekin ados daudela adierazteko, kontratua 
formalizatzeko egintzan. 
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6. KONTRATUA URBANIZATZEKO EPEA (URBANIZAZIOA EGIKARITZEA) 

Kontratuaren xede diren obrak egiteko gehieneko epea karatulako 4. puntuan adierazitakoa izango da. 

Gehienezko epe hori murriztu badaiteke, karatulako 4. eta 11. puntuetan zehaztu da. 

Hala badagokio, kontratuaren xede diren obrak gauzatzeko gehieneko epe partzialak karatulako 4. 
puntuan adierazitakoak izango dira. 

Gehienezko epe partzial horiek murriztu badaitezke, karatulako 4. eta 11. puntuetan adierazten da. 

Kontratua gauzatzeko epe osoa eta, hala badagokio, eskainitako gauzatze-epe partzialak betetzea 
funtsezko kontratu-betebehartzat hartuko da SPKLren 211. f) artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, 
eta, beraz, kontratua suntsiarazteko arrazoi bera ez betetzea izango da, erakunde kontratatzailearen 
borondatearen arabera. 

7. ELEMENTU EKONOMIKOAK 

7.1. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN PREZIOA 

Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua karatulako 5.1 puntuan adierazten da. 

Bestalde, kontratuaren prezioa karatulako 5.1 puntuan zehazten da. 

Kontratuaren prezio horretan sartuko dira, besteak beste, kontratua gauzatzeko behar diren kostu 
guztiak, azalpen gisa eta ez mugatzaile gisa, honako hauek: 

• Kontratua gauzatzeko beharrezkoak diren zuzeneko eta zeharkako kostu guztiak, agiri honetan eta 
egikaritze-proiektuan aurreikusitakoaren arabera. Gerora, ez da onartuko aldez aurretik azken 
prezioan kontuan hartu behar ziren kontzeptuen araberako fakturazioa. 

• Kontratua gauzatzeari atxikitako edozein kontzeptu eta kontratua gauzatzeko enplegatutako 
langileen gastu guztiak (hau da, soldatak eta Gizarte Segurantza, oporrak eta aparteko 
ordainsariak, gaueko eta jaiegunetako orduetako lanak, baja edo gaixotasunagatiko ordezkapenak, 
banakako istripuen aseguruak, etab.), bai eta zerga guztiak (BEZa izan ezik), aseguruak, lizentziak, 
garraio eta joan-etorrien gastuak, baimenak eta gainerako gastu orokorrak ere. Bide publikoaren 
okupazio-tasak eta obra guztien gaineko edozein motatako gastuak ere barne hartuko ditu. 

• Kontratistak kontratua gauzatzeko erabili behar dituen bitarteko, erreminta, ibilgailu, ekipo, tresna, 
ekipo informatiko eta aparatu guztiak. 

• Edozein obra-unitate behar bezala gauzatzeko eta akabera emateko beharrezkoak diren lan, giza 
baliabide, bitarteko lagungarri eta material guztiak, nahiz eta horiek guztiak prezioen 
deskonposizioan edo deskribapenean zehaztuta ez egon. 

• Egin beharreko lanetarako beharrezkoak diren zerbitzu tekniko guztiak. 

• Obra-unitate guztiak agiri teknikoen eta gainerako kontratu-agirien arabera egitea, agiri honetan 
aurreikusitakoaren arabera. 

• Zehaztutako material guztiak hornitzea, bai eta kontratuaren xedea amaitzeko beharrezkoak 
direnak ere. 

• Obrak egiteko beharrezkoak diren makinak eta instalazioak, instalatzeko materialak eta ekipoak eta 
gainerako bitarteko osagarriak, bai eta horiekin lotutako gastu guztiak ere (zergak, garraioa, 
zamalanak, zaintza eta kontserbazioa, etab.). 
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• Zaintza- edo biltegiratze-lanetarako obrako instalazio osagarriak (etxolak, garitak...) eta 
segurtasun- eta higiene-arauak betez egindakoak eraikitzea, eraistea eta kentzea. 

• Kontratua behar bezala garatzeko eskatzen diren argiaren, indarraren, uraren, energiaren eta 
abarren hornidurak eta kontsumoak, bai eta harguneen eta behin-behineko obra-koadroen kostua 
ere, konpainia hornitzaileari dagozkion katigatze-buletinak lortu arte. 

• Garbiketa, bai lanak egin bitartean, bai amaitu ondoren. Prezioaren barruan garbiketa osoa sartuko 
da, hau da, obrak osatzen dituen zati bakoitza berehala erabiltzeko egokitzea. 

• Obrak egiteko behar diren baimenak izapidetzeko, kudeatzeko eta lortzeko gastu guztiak, 
inplikatutako erakunde publikoen eta konpainia hornitzaileen aurrean. 

• Nahitaezko saiakuntzak egitea. 

• Segurtasun eta Osasun Planean xedatutakoa landu, garatu eta abiaraztea, bai eta obren 
segurtasunak eta egoera orokor onak dakartzaten gastu guztiak ere. 

• Obrak egin bitartean sortzen diren elementu eta kalte guztiak lehengoratzea, eta, berariaz, 
urbanizazioan sortzen direnak. 

• Bertako langileen aseguru-polizak eta hirugarrenei egindako kalteen polizak (pertsonak edo 
gauzak), agiri honetan ezarritako mugekin. 

• Obra-eremu osoaren zaintza eta segurtasuna, eta obra osorako sarbideen kontrola, indarrean 
dagoen legediaren eta Administrazioaren eskakizunen arabera. 

• Zuzendaritza fakultatiboak deitzen dituen obra-bileretara joatea, gutxienez astean behin. 

• Obra-errotulua, erakunde kontratatzailearen identifikazio korporatiboarekin. 

• Karatulako 5.1 puntuan zerrendatutako beste edozein kontzeptu. 

7.2. KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA 

Kontratuaren balio zenbatetsia Karatulako 5.2 puntuan adierazitako zenbatekoa da, Sektore Publikoko 
Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 101. artikuluan aurreikusitako moduan eta ondorioetarako 
kalkulatuta. Lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 
2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora 
(aurrerantzean, SPKL). 

Aurreikuspen horrek ez dio konpromiso jakinik eragiten erakunde kontratatzaileari. 

8. PREZIOA ORDAINTZEA 

Kontratistari hilero ordaindu beharreko prezioa egiaztatzeko, obraren zuzendaritza teknikoak emandako 
ziurtagiriak aurkeztu beharko dira. Egiaztagiri horiek kontratistak balioetsitako zerrendan oinarrituko 
dira, eta zuzendaritza teknikoak balioetsiko ditu dagozkion hilabetearen hurrengo hileko lehen hamar 
(10) egunetan. Egiaztagiri horietan denbora horretan gauzatutako obra jasoko da, neurketa errealarekin. 

Zuzendaritza fakultatiboak beharrezkotzat jotzen duen kopurua atxiki ahal izango du dagokion 
ziurtagiritik, obra akastun bat dagoela ikusiz gero. Atxikipen hori ez da eraginkorra izango antzemandako 
akatsa konpontzen denean. 

Ziurtagiri bakoitzaren ordainketak obren likidazioaren konturako ordainketaren kontzeptua izango du, 
gauzatutako obren azken neurketan gertatzen diren zuzenketa eta aldaketen mende, eta ordainketa 
horiek inola ere ez dakarte ziurtagirian aipatzen diren obren adostasuna, onarpena eta harrera. 
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Kontratistak beste kontratista batzuei, erakunde kontratatzaileari edo hirugarrenei egindako kalteak, 
hark ordaintzen ez baditu, zuzendaritza teknikoak baloratuko ditu, eta haien likidaziotik atxikiko ditu 
hileko ziurtagirien bidez. 

Araudia bete gabe, kalitate nahikorik gabe, egikaritze-proiektuaren eskakizunak, tolerantzia onargarriak 
edo zuzendaritza fakultatiboaren adierazpenak errespetatu gabe egindako lanak baztertu egingo dira, 
inolako erreklamaziorik egiteko eskubiderik eman gabe, eta aurreikusitako plangintzari eutsiz zuzendu 
beharko dira. 

Ziurtagiri bakoitza hirurogei (60) egun naturaleko epean ordainduko da, erakunde kontratatzaileak 
ziurtagiri horiek baliozkotzen dituenetik zenbatzen hasita, onartutako ziurtagiriari dagokion faktura jaso 
ondoren. 

9. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

Karatulako 8. puntuan xedatutakoa aplikatuko da. 

10. PUBLIZITATEA 

Lehiaketa hau USURBILGO A110 ZAPATEGI Arloko JABE BAKARRAK deitu du, eta, beraz, ez dago nahitaez 
Administrazio Publikoekiko kontratazioari buruzko araudiaren mende. Hala ere, prozesuari ahalik eta 
gardentasun handiena emateko, ahal den neurrian, araudi hori aplikatuko da. 

Honela argitaratuko da: 

• Lizitaziorako deialdiaren iragarkia. 

• Kontratuaren esleipenaren iragarkia. 

• Kontratua formalizatu dela iragartzea. 

• SPKLren 63. artikuluan, argibide gisa, zerrendatutako gainerako informazioa. 

11. BEHIN BETIKO BERMEA 

Eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileak behin betiko bermea jarri beharko du, karatulako 8. 
puntuan adierazitako zenbatekoarekin. 

Eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileak aipatutako behin betiko bermea eratu duela egiaztatu 
beharko du hamar (10) egun balioduneko epean, kontratazio-organoak horretarako egindako 
errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen hasita. 

Behin betiko berme horrek SPKLren 110. artikuluan zerrendatutako kontzeptuei erantzungo die. 

Bermea SPKLren 108. artikuluan aurreikusitako moduren batean eratu ahal izango da, Gordailuen Kutxa 
Orokorrean eratu beharrik izan gabe. 

Abal gisa ematen bada, agiri honetan I. eranskin gisa jasotako ereduari lotuko zaio. 

Bermea eratu dela bitarteko elektronikoen bidez egiaztatu ahal izango da. 

Kontratistari eska dakizkiokeen zigorrak edo kalte-ordainak behin betiko bermearen gainean ordainduz 
gero, kontratistak berme hori berritu edo handitu egin beharko du, dagokion zenbatekoan, egikaritzen 
denetik hamabost egun naturaleko epean; bestela, kontratua suntsiaraziko da. 
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Kontratua aldatzearen ondorioz kontratuaren prezioa aldatzen bada, kontratistak behin betiko bermea 
doitu beharko du, aldatutako prezio berriarekin behar bezalako proportzioa izan dezan. Kontratistak 
hamabost egun naturaleko epea izango du bermea aldatzeko erabakia jakinarazten zaion egunetik 
aurrera. 

Bermea itzultzeko, SPKLren 111. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio, berme-epea igaro eta 
kontratistak kontratu-betebehar guztiak bete ondoren. 

Bermea itzultzeko, erakunde kontratatzaileak aldeko txostena eman beharko du aldez aurretik. 

Klausula honetan aurreikusten ez denari dagokionez, SPKLren 106. artikuluan eta hurrengoetan 
ezarritakoa aplikatuko da. 

12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

Erakunde kontratatzailearekin kontratuak egin ahal izango dituzte jarduteko gaitasun osoa duten, 
kontratatzeko debekurik ez duten eta kaudimena egiaztatzen duten Espainiako edo atzerriko pertsona 
natural edo juridikoek. 

Lizitatzaileek, halaber, kontratuaren xede diren obrak egiteko eska daitekeen enpresa- edo lanbide-
gaikuntza eduki beharko dute. 

Pertsona juridikoak kontratuaren esleipendun izan ahalko dira, soilik, kontratuaren prestazioak, beren 
estatutuen edo sortze-arauen arabera, berezkoak dituzten helburu, xede edo jarduera-eremuaren 
barruan daudenean. 

Erakunde kontratatzailearekin kontratatzeko gaitasuna izango dute, nolanahi ere, Europar Batasuneko 
estatu kideetako edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten estatuetako 
enpresa ez-espainiarrek, baldin eta, ezarrita dauden estatuko legediaren arabera, kasuan kasuko 
prestazioa egiteko gaituta badaude, eta SPKLren 67. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuko da. 

Enpresa horiek ezarrita dauden estatuko legeriak baimen berezi bat edo erakunde jakin bateko kide 
izatea eskatzen duenean dagokion prestazioa bertan egin ahal izateko, baldintza hori betetzen dutela 
egiaztatu beharko dute. 

Baldintza hori betetzen dutela egiaztatu beharko dute. 

Nazioarteko akordioetatik eratorritako Espainiaren betebeharren aplikazioari kalterik egin gabe, Europar 
Batasunekoak ez diren estatuetako edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten 
estatuetako pertsona fisikoek edo juridikoek txosten bidez justifikatu beharko dute atzerriko enpresaren 
jatorrizko estatuak onartu egiten duela, era berean, Espainiako enpresek kontratazioan parte hartzea 
SPKLren 3. artikuluan zerrendatutakoen pareko sektore publikoko erakundeekin, funtsean modu 
analogoan. Txosten hori Espainiak kanpoan duen Ekonomia eta Merkataritza Bulegoak egingo du, eta 
aurkezten den dokumentazioarekin batera aurkeztuko da. 

Karatulako 9. puntuan adierazten bada, Europar Batasunekoa ez den enpresa bat kontratuaren 
esleipendun gertatzen bada, Espainian sukurtsal bat ireki beharko du, eragiketetarako ahaldunak edo 
ordezkariak izendatuta, eta Merkataritza Erregistroan inskribatu. 

Horretarako aldi baterako eratzen diren enpresaburu-elkarteak kontratatu ahal izango dituzte erakunde 
kontratatzailearekin, eta ez da beharrezkoa izango elkarte horiek eskritura publikoan formalizatzea, 
harik eta kontratua beren alde esleitu arte, eta SPKLren 69. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuko da. 

Lizitatzaileek ekonomia- eta finantza-kaudimeneko eta gaitasun profesionaleko edo teknikoko 
gutxieneko baldintzak izan beharko dituzte, edo, hala badagokio, karatulako 9. puntuan adierazitako 
taldean, azpitaldean eta kategorian sailkatuta egon beharko dute. 
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Europakoa edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten estatuetakoa, 
kontratura bakarka edo batasun batean sartuta aurkezten badira, kaudimena egiaztatzeko 
betebeharrari kalterik egin gabe. 

Hala badagokio, lizitatzaileek karatulako 9. puntuan adierazitako giza baliabideak eta/edo baliabide 
materialak atxiki beharko dizkiote, gutxienez, kontratua gauzatzeari. 

Horrez gain, lizitatzaileek karatulako 9. puntuan adierazitako baldintza espezifikoak bete beharko 
dituzte. 

Lizitatzaileei giza baliabide eta/edo baliabide material jakin batzuk kontratua gauzatzeko atxikitzeko 
konpromisoa eskatzen bazaie, konpromiso hori funtsezko kontratu-betebehartzat hartuko da SPKLren 
211.f) artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, eta, beraz, ez betetzea kontratua suntsiarazteko kausa 
izango da, erakunde kontratatzailearen nahierara. 

Suntsiarazpenaren ordez, kontratistak kontratua gauzatzera atxikitako pertsona bere aldetik aldatzen 
badu, erakunde kontratatzaileak eskatu ahal izango du konprometitutako pertsona berehala kaltetzea, 
edo, bestela, kontratistarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik ezinezkoa bada, berehala ordezkatzea 
prestakuntza eta esperientzia bereko giza baliabideekin. Pertsona horrek erakunde kontratatzailearen 
berariazko adostasuna izan beharko du. 

Eskatutako kaudimena eta/edo eskatutako baliabideak atxikitzeko konpromisoa egiaztatzeko, 
lizitatzaileak beste erakunde batzuen kaudimenean eta/edo bitartekoetan oinarritu ahal izango dira, 
haiekin dituen loturen izaera juridikoa edozein dela ere, baldin eta frogatzen badu kontratuaren 
indarraldi osoan kaudimen eta/edo bitarteko horiek izango dituela, eta errekurritzen duen erakundeak 
kontratatzeko debekurik ez duela. 

Beste erakunde batzuen kaudimenean eta/edo bitartekoetan oinarritu nahi duten lizitatzaileek hala 
adierazi beharko dute 1. gutun-azalean sartu beharreko erantzukizunpeko adierazpenean. 

Horrez gain, eskaintzarik onena aurkezten duen lizitatzaileak beste erakunde batzuen kaudimenean 
eta/edo bitartekoetan oinarritu nahi badu, beharrezko baliabideak izango dituela frogatu beharko du, 
horretarako erakunde horien konpromisoa idatziz aurkeztuz (II. eranskinean jasotako ereduaren arabera 
egina). 

Eskatutako kaudimena eta/edo eskatutako baliabideak atxikitzeko konpromisoa egiaztatzeko 
eskaintzarik onena aurkezten duen lizitatzaileak eskatzen duen/dituen/dituen erakundeak/ek 
notarioaren aurrean eman beharko du/ditu/ditu. Honako hauek adierazi beharko ditu: lizitatzaileak 
lehiatzen den lizitazioaren baldintza guztiak ezagutzen dituela; aipatu kaudimena eta/edo esleitu 
beharreko bitartekoak dituela, eta hori egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko du (17. klausulan 
aurreikusitako moduan); eta lizitatzaile horren esku, esleipendun suertatuz gero, kontratua gauzatzeko 
behar diren bitartekoak jartzeko borondate ezeztaezina adierazi beharko du (Kode Zibilaren 1257.2 
artikuluan xedatutakoa berariaz onartuta, eta erakunde kontratatzaileak berariaz baimendu beharko du 
haren ordezkapena edo aldaketa). Idazkia aurkezteak erakunde kontratatzaileak konpromiso hori 
onartzearen ondorioak izango ditu, lizitatzailea esleipendun gertatzen bada. 

Konpromiso hori eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileak aurkeztuko du, 10 egun balioduneko 
epean, kontratazio-organoak horretarako egindako errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita. 

Klausula honetan aipatzen diren kontratatzeko gaitasunari, kaudimenari eta debekurik ezari buruzko 
inguruabarrak eskaintzak aurkezteko azken egunean gertatu beharko dira, eta kontratua burutzen den 
unean iraun beharko dute. 

 



 

GUREAK LANEAN, S.A. | A110 ZAPATEGI URBANIZATZEKO OBRAK ESLEITZEKO AGIRIA Horrialdea 16｜3 
 

13. PROPOSAMENAK AURKEZTEA ETA DOKUMENTAZIOA 

13.1. PLEGURAKO ETA GAINERAKO DOKUMENTAZIO OSAGARRIRAKO SARBIDEA 

Plegua eta gainerako dokumentazio osagarria eskuragarri egongo dira lizitazio-iragarkia argitaratzen den 
egunetik aurrera eta erakunde kontratatzailearen kontratatzailearen profilean proposamenak 
aurkezteko epe osoan: https://www.gureak.com/es/proyectos/zapategi 

Plegua eta gainerako dokumentazio osagarria bitarteko ez-elektronikoen bidez eskuratzen bada, 
karatulako 10.1 puntuan adieraziko da. 

13.2. AURKEZTEKO BIDEAK 

Proposamenak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira, SPKLren hamabosgarren xedapen 
gehigarrian (15. xedapen gehigarria) ezarritako betekizunekin bat etorriz, salbu eta SPKLren aipatutako 
xedapen gehigarriaren 3. apartatuan aurreikusitako inguruabarretako bat gertatzen bada eta karatulako 
10.1 puntuan hala adierazten bada. 

Proposamenak elektronikoki aurkezteko behar diren informazioa eta zehaztapen teknikoak, zifratzea eta 
data baliozkotzea barne, GUREAK LANEANen web orrian daude adierazita: 
https://www.gureak.com/es/proyectos/zapategi 

Eskaintzak bi fasetan bidali ahal izango dira bitarteko elektronikoen bidez. Lehenik eta behin, 
eskaintzaren arrasto elektronikoa transmitituko da, eta hura jasotzean ondorio guztietarako 
aurkeztutzat joko da, eta, ondoren, eskaintza bera, gehienez ere 24 orduko epean. Bigarren igorpen hori 
adierazitako epean egiten ez bada, eskaintza erretiratu egin dela ulertuko da. 

Eskaintzaren hatz-marka elektronikotzat hartzen da sortze-prozesuak eskaintzaren edukiarekin 
zalantzarik gabe erlazionatzen direla bermatzen duen datu-multzoa, eskaintzaren edukian gerta 
daitezkeen aldaketak detektatzeko aukera ematen duena eta eskaintzaren osotasuna bermatzen duena. 
Espedientean sartu behar diren dokumentuen kopia elektronikoek administrazio-prozedura erkidearen 
arloan indarrean dagoen legerian horretarako ezarritakoa bete beharko dute, eta legedi horretan 
ezarritako ondorioak izango dituzte. 

13.3. ARTXIBO ELEKTRONIKOEN EDUKIA 

Lizitatzaileen proposamenek bat etorri beharko dute plegu honekin eta haren karatularekin, egikaritze-
proiektuarekin eta gainerako kontratu-dokumentazioarekin, eta horiek aurkezteak berekin dakar 
lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea klausula guztien edukia, inolako salbuespenik edo erreserbarik 
gabe. 

Gutun-azal edo artxibo elektroniko bakoitzak jarraian adierazten diren dokumentuak izango ditu, eta 
bertan jasotako dokumentuen zerrenda zenbakitua izango du. 

Artxibo elektronikoei 1. Gutun-azala, 2. Gutun-azala eta 3. Gutun-azala deituko zaie. 

1. Gutun-azala. «AURRETIAZKO BALDINTZAK BETETZEARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA» 

Lizitatzaileek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte: 

1. Erantzukizunpeko adierazpena, agiri honi III. eranskin gisa eransten zaion formularioarekin bat 
etorriko dena eta jarraian adierazitakoaren arabera beteko dena: 

• Adierazpena I. eranskinean jasotako jarraibideen arabera bete beharko da. 

• Lizitatzaileek A atala bakarrik bete beharko dute: "Hautaketa-irizpide guztiei buruzko 
adierazpen orokorra". 

https://www.gureak.com/es/proyectos/zapategi
https://www.gureak.com/es/proyectos/zapategi
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• Lizitatzaileak beste erakunde batzuen kaudimena eta/edo baliabideak erabiltzen baditu, 
baldintza-agiri honetako 12. klausularen arabera, erakunde horietako bakoitzak 
erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko du, eta bertan, A ("Operadore 
ekonomikoari buruzko informazioa") eta B ("Operadore ekonomikoaren ordezkariei buruzko 
informazioa") ataletan eskatutako informazioa agertu beharko du. 

• Hainbat enpresaburu aldi baterako elkarte batean bilduta aurkezten badira, parte hartzen duen 
enpresa bakoitzeko erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztuko da, eta bertan eskatutako 
informazioa agertuko da. 

2. Aldi baterako elkarte batean parte hartu nahi duten enpresaburuek elkarte hori osatzen duten 
izenak eta inguruabarrak adierazi beharko dituzte, bai eta elkarte bakoitzaren partaidetza ere, eta, 
esleipendun izanez gero, aldi baterako elkarte gisa formalki eratzeko konpromisoa hartzen dutela 
adierazi beharko dute. Aldi baterako elkarte batean parte hartu nahi duten enpresaburuek 
betebehar solidarioa izango dute, eta elkarteko ordezkari edo ahaldun bakar bat izendatu beharko 
dute, kontratutik eratorritako eskubideak egikaritzeko eta betebeharrak betetzeko behar besteko 
ahalordea izango duena, harik eta kontratua iraungi arte. Nolanahi ere, zenbateko handiko 
kobrantzak eta ordainketak egiteko ahalmen mankomunatuak egon daitezke. 

3. Atzerriko enpresek berariazko adierazpena aurkeztu beharko dute, kontratutik zuzenean edo 
zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako Espainiako maila guztietako epaitegi eta auzitegien 
jurisdikzioaren mende jartzen direla adieraziz, eta, hala badagokio, lizitatzaileari legokiokeen 
atzerriko jurisdikzio-foruari uko eginez. 

4. Jakinarazpenak jasotzeko lehentasunezko bidea izendatzea, agiri honetan IV. eranskin gisa jasotako 
ereduaren arabera. 

OHARRA: Erakunde kontratatzaileak lizitatzaileei eskatu ahal izango die egiaztagiri guztiak edo batzuk 
aurkezteko, 1. puntuan adierazitako adierazpenaren indarraldiari edo fidagarritasunari buruzko 
arrazoizko zalantzak daudela uste dutenean edo prozedura behar bezala garatzeko beharrezkoa denean. 

2 Gutun-azala. «BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA» 

Karatulako 10.2 puntuan adierazitako agiriak aurkeztu beharko dituzte lizitatzaileek gutun-azal honetan. 

Lizitatzaileak arreta berezia jarri beharko du gutun-azal honetan sartu beharreko dokumentazioa 
prestatzerakoan, edukiari buruz emandako jarraibideekin bat etorriz. Era berean, ezingo da eskaintzaren 
alderdi ekonomikoak orientatu edo ezagutaraz ditzakeen erreferentziarik egin. 

Printzipio horiek urratzen dituzten eskaintzak ezetsi egingo dira eta prozeduratik kanpo utziko dira. 

Erakunde kontratatzaileak beretzat gordetzen du, halaber, egokitzat jotzen dituen egiaztapen-lanak 
egiteko eskubidea, edo lizitatzaileek emandako informazioaren egiazkotasuna egiaztatzeko 
beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio osagarria eskatzekoa. 

3. Gutun-azala. «FORMULAK ERABILIZ EBALUA DAITEZKEEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA» 

Lizitatzaileek irizpide ebaluagarriei buruzko dokumentazioa aurkeztu beharko dute, V. eranskinean 
erantsitako ereduaren araberako formulak erabiliz. 

Erakunde kontratatzaileak 1., 2. eta 3. gutun-azaletan jasotako dokumentuen edukia egiazkoa dela 
egiaztatu ahal izango du, bai kontratua esleitu aurretik, bai ondoren, eta kontratua gauzatzen ari den 
bitartean. Enpresak aurkeztutako datuak eta inguruabarrak faltsuak badira, kontratua deuseztatu ahal 
izango da, kontratistari egotz dakiokeen ez-betetzea dela-eta. 
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14. ESLEITZEKO IRIZPIDEAK 

Esleitzeko irizpideak, dagokien haztapenarekin, karatulako 11. puntuan adierazitakoak izango dira. 

15. EBALUAZIO BATZORDEA 

Kontratazio-organoak ebaluazio-batzorde baten laguntza izango du. Batzorde hori karatulako 12. 
puntuan adierazten diren kideek osatuko dute. 

16. PROPOSAMENAK IREKITZEA 

Ebaluazio Batzordeak 1. gutun-azalean («Aurretiazko baldintzak betetzeari buruzko dokumentazioa») 
jasotako dokumentazioa kalifikatuko du aldez aurretik, garaiz eta behar bezala aurkeztuta. Aurkeztutako 
dokumentazioan zuzendu daitezkeen akatsak antzemanez gero, erakunde kontratatzaileak hiru egun 
naturaleko epea emango dio lizitatzaileari akats horiek zuzentzeko. 

Ondoren, 2. gutun-azala irekiko da («Balio-judizioaren arabera kuantifikatzen diren irizpideei buruzko 
dokumentazioa»), gutun-azal horretan jasotako dokumentazioa aztertu eta baloratzeko. 

Balio-judizioen arabera kuantifikatzen diren irizpideei, formulak erabiliz ebalua daitezkeen irizpideei 
dagokiena baino haztapen handiagoa esleitzen bazaie, karatulako 13. puntuan adierazten diren kideek 
osatutako batzorde batek baloratuko ditu balio-judizioen arabera kuantifikatzen diren irizpideak. 

2. gutun-azalean jasotako dokumentazioa aztertu eta baloratu ondoren, 3. gutun-azala irekiko da 
(«Formulak erabiliz ebalua daitezkeen irizpideei buruzko dokumentazioa»). 

3. gutun-azala ireki aurretik («Formulak erabiliz ebalua daitezkeen irizpideei buruzko dokumentazioa»), 
balio-judizioaren arabera kuantifikatu beharreko irizpideei buruzko dokumentazioaren balorazioaren 
emaitza emango zaie lizitatzaileei. 

Hori egin ondoren, 3. gutun-azalean («Formulak erabiliz ebalua daitezkeen irizpideei buruzko 
dokumentazioa») jasotako dokumentazioa irekiko da, aztertu eta baloratzeko. 

Ebaluazio Batzordeak baztertu egingo ditu 1098/2001 Errege Dekretuaren 84. artikuluan aurreikusitako 
arrazoiren batean dauden proposamenak, eta kontratazio-organoari aurkeztuko dio aurkeztutako 
proposamenen zerrenda, handienetik txikienera sailkatuta, karatulako 11. puntuan ezarritako esleipen-
irizpideen arabera, eta eskaintzarik onena identifikatuko du. 

Proposamena egin aurretik, egoki iritzitako txosten tekniko guztiak eskatu ahal izango ditu. 

Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen eskaintza anormalki baxua dela uste bada karatulako 11. 
puntuan adierazitako parametroen arabera, Ebaluazio Batzordeak SPKLren 149. artikuluan 
aurreikusitako prozedura jarraituko du, lizitatzaileak dagokion justifikazioa egin dezan. 

Esleipen-proposamenak ez dio inolako eskubiderik ematen proposatutako lizitatzaileari erakunde 
kontratatzailearen aurrean. Hala ere, kontratazio-organoak ez badu kontratua esleitzen egindako 
proposamenaren arabera, erabakia arrazoitu egin beharko du. 

17. KONTRATUA ESLEITZEA 

Esleipenerako hautatutako lizitatzailea hautatzeko, Kontratazio Organoak, oro har, Ebaluazio Batzordeak 
egindako proposamena bete beharko du. Bestela, kontratazio-organoak arrazoitu egin beharko du 
proposamenetik aldentzeko erabakia, eta, hala badagokio, proposamenen behin betiko sailkapena 
egingo du. 

Kontratazio-organoak Ebaluazio Batzordearen proposamena onartu ondoren, erakunde kontratatzaileak 
eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko dio honako dokumentazio hau aurkez dezala 
hamar (10) egun balioduneko epean, errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen hasita: 
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1. Eskaintzak aurkezteko azken egunean, erakunde kontratatzailearekin kontratatzeko legez ezarritako 
baldintza guztiak betetzen direla egiaztatzen duten agiriak, eta plegu honen 12. klausulan eskatzen 
diren gaitasun- eta kaudimen-betekizun guztiak eta kontratatzeko debekurik eza, jarraian adierazten 
den moduan. 

Proposamena aldi baterako elkarte batean parte hartu nahi duten enpresaburuek egin badute, 
aipatutako dokumentazioa elkartea osatu behar duten enpresa guztiei buruzkoa izango da. 

(i) Lizitatzailearen nortasuna eta jarduteko gaitasuna eta, hala badagokio, haren ordezkaritza 
egiaztatzen duten agiriak: 

• Pertsona juridikoak diren enpresaburuen jarduteko gaitasuna honako hauen bidez 
egiaztatuko da: eratze-eskritura edo -dokumentua, estatutuak edo sortze-egintza, jarduera 
arautzen duten arauak jasotzen dituena, eta, hala badagokio, dagokion Erregistro Publikoan 
behar bezala inskribatua, pertsona juridiko motaren arabera. 

• Espainiarrak ez diren eta Europar Batasuneko estatu kideetako herritarrak diren 
enpresaburuen jarduteko gaitasuna egiaztatzeko, enpresaburuok ezarrita dauden estatuko 
legediaren arabera dagokien erregistroan inskribatuta egon beharko dute, edo, bestela, 
zinpeko aitorpena edo ziurtagiria aurkeztu beharko dute, aplikatzekoak diren Erkidegoko 
xedapenen arabera. 

• Gainerako enpresaburu atzerritarren jarduteko gaitasuna egiaztatzeko, Espainiak dagokion 
estatuan duen Diplomaziako Misio Iraunkorraren txostena edo enpresaren egoitza dagoen 
lurralde-eremuko kontsuletxeko bulegoaren txostena aurkeztu beharko da. Txosten horren 
bidez justifikatu beharko dute atzerriko enpresaren jatorrizko estatuak onartzen duela 
Espainiako enpresek kontratazioan parte hartzea Administrazioarekin eta SPKLren 3. 
artikuluan zerrendatutakoen pareko sektore publikoko ente, organismo edo entitateekin, 
funtsean modu analogoan. 

• Pertsona fisikoak diren enpresaburuen jarduteko gaitasuna egiaztatzeko, Nortasun Agiri 
Nazionala edo dagokion estatuko baliokidea aurkeztu beharko da. 

• Beste baten izenean agertzen direnek edo proposamenak sinatzen dituztenek Nortasun 
Agiri Nazionalaren kopia aurkeztuko dute, baita horretarako ahalorde nahikoa ere. Enpresa 
pertsona juridikoa bada, ahalordea Merkataritza Erregistroan inskribatuta agertu beharko 
da, Merkataritza Erregistroaren Erregelamenduaren 94. artikuluan aurreikusitakoaren 
arabera hala eskatzen denean, edo, hala badagokio, pertsona juridiko motaren arabera 
dagokion Erregistro Publikoan. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistro Ofizialean edo Estatuko Lizitatzaileen 
eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatuta dauden lizitatzaileek Erregistroko 
letradu arduradunak emandako indarreko inskripzio-ziurtagiriaren kopia aurkeztu ahal 
izango dute, paragrafo honetan eskatutako dokumentazioaren ordez (i). Inskripzio-
ziurtagiriarekin batera, lizitatzaileak sinatutako erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu 
beharko da, agirian jasotako inguruabarrak ez direla aldatu adierazteko. 

(ii) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta teknikoa edo profesionala egiaztatzen duten agiriak, 
edo, hala badagokio, plegu honen 12. klausulan eskatutako sailkapena. 

- Ekonomia- eta finantza-kaudimena. Lizitatzailearen urteko negozio-bolumena honela 
egiaztatuko da: 

• Onartutako eta Merkataritza Erregistroan gordailututako urteko kontuak, enpresaburua 
erregistro horretan inskribatuta badago, eta, bestela, inskribatuta egon behar duen erregistro 
ofizialean gordailututakoak. Merkataritza Erregistroan inskribatuta ez dauden banako 
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enpresaburuek Merkataritza Erregistroak legeztatutako inbentarioen eta urteko kontuen 
liburuen bidez egiaztatuko dute beren urteko negozio-bolumena. 

• Lizitatzaileak sinatutako erantzukizunpeko adierazpena, lizitatzailearen negozio-bolumena 
adieraziz. 

- Gaitasun teknikoa edo profesionala. Hala badagokio, eskatzen den kaudimena egiaztatzeko, 
azken bost urteetan egindako obren zerrenda aurkeztu beharko da. Zerrenda hori ondo egin 
izanaren ziurtagiriek abalatuko dute. Ziurtagiri horietan, obrak noiz eta non egin ziren adieraziko 
da, eta lanbidea arautzen duten arauen arabera egin ziren eta normalean ondo burutu ziren 
zehaztuko da. 

500.000 eurotik beherako balio zenbatetsia duten kontratuetan, kontratista enpresa sortu berri 
bat denean, hau da, bost urtetik beherako antzinatasuna duen enpresa bat denean, haren 
kaudimen teknikoa SPKLren 88.1 artikuluaren b) letratik f) letrara bitartean aipatzen diren 
bideetako baten edo batzuen bidez egiaztatuko da, eta ez da inola ere aplikatuko haren a) letran 
ezarritakoa, obra-kopuru jakin bat egiteari buruzkoa. 

- Sailkapena. Hala badagokio, organo eskudunak emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da 
eskatutako sailkapena, eta, horrekin batera, lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpen bat 
aurkeztuko da, egiaztatzeko indarrean dagoela eta ziurtagirian jasotako inguruabarrak ez direla 
aldatu. Esleipendun izanez gero, adierazpen hori berriro egin beharko da kontratua formalizatzen 
den dokumentuan. 

Egiaztagiriak egiaztatu beharko du lizitatzailea zehaztutako taldean eta azpitaldean sailkatuta 
dagoela, aipatutako kategoria berean edo handiagoan. 

Ziurtagiri horrek, era berean, klausula honen 1. (i) atalean aipatutako inguruabarrak egiaztatu 
ahal izango ditu, hau da, lizitatzailearen nortasuna eta jarduteko gaitasuna, eta, hala badagokio, 
haren ordezkaritza. 

(iii) Lizitatzailea SPKLren 71. artikuluan ezarritako kontratatzeko debekuetako batean ere ez dagoela 
egiaztatzen duen ziurtagiria. 

(iv) Karatulako 10. puntuan adierazitako betekizun espezifikoak betetzen direla egiaztatzen duen 
dokumentazioa. 

2. Hala badagokio, kontratuari atxikitzeko hitzemandako giza baliabideak eta baliabide materialak 
benetan dituela egiaztatzen duen dokumentazioa. 

(i) Hitzartutako giza baliabideei dagokienez, hala badagokio, kontratua gauzatzeko, hautatutako 
lizitatzaileak dokumentazio hau aurkeztu beharko du: 

• Kontratua gauzatzeari atxikitako talde osoaren izen-identifikazioa, eskatutako baldintzak 
betetzen direla egiaztatzen duten «curriculum vitae» fitxekin batera: 

1. Titulazio akademiko ofiziala. 

2. Esperientzia dagokion eremuan. 

3. Erakunde kontratatzaileak eskatzen duen beste edozein alderdi. 

• Giza baliabide horiek guztiak benetan badituztela egiaztatzen duen dokumentazioa. 

Jasota geratzen da ezen, datuen babesaren arloan aplikatzekoa den araudian 
aurreikusitakoarekin bat etorriz eta aipatutako giza baliabideei buruzko dokumentazioan 
jasotako informazioaren izaera kontuan hartuta, (i) hura bildu eta erabiltzeak hautatutako 
lizitatzaileak, tratamenduaren arduradun gisa, datuak tratatzea ekarriko duela; eta (ii) erakunde 
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kontratatzaileari ematea, klausula honetan aurreikusitakoa betez, hark lagatzaile gisa egindako 
datu-komunikazio bat izango dela. 

Horretarako, hautatutako lizitatzaileak aurreko paragrafoan aipatutako datuen tratamenduari 
eta komunikazioari dagokionez datuen babesaren arloan aplikatu beharreko araudian 
xedatutakotik eratortzen zaizkion betebeharrak bete beharko ditu. Bereziki, eta 
tratamenduaren erantzulea den aldetik bete beharreko beste edozein betebehar alde batera 
utzi gabe, lizitatzaile horrek, bere erantzukizun esklusiboaren pean, datuen komunikazioa 
gaitzen duen interesdunen baimen informatua lortu beharko du, eta hori behar bezala 
egiaztatu beharko du erakunde kontratatzailearen aurrean, hala eskatzen zaionean. 

(ii) Kontratua gauzatzeko konprometitutako baliabide materialei dagokienez, hautatutako 
lizitatzaileak dokumentazio hau aurkeztu beharko du: 

• Kontratua gauzatzeari atxikitako baliabide materialen identifikazioa, eskatutako baldintzak 
betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazioarekin batera. 

• Baliabide material horiek guztiak benetan eskuragarri daudela egiaztatzen duen 
dokumentazioa. 

Entitate kontratatzaileak beretzat gordetzen du egokitzat jotzen dituen egiaztapen-lanak egiteko 
eskubidea, edo lizitatzaileek emandako informazioaren egiazkotasuna egiaztatzeko 
beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio osagarria eskatzekoa. 

3. Agiri honen 11. klausulan aurreikusitako behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

4. Hala badagokio, notario-akta, lizitatzaileak, eskatutako kaudimena eta/edo eskatutako baliabideak 
atxikitzeko konpromisoa egiaztatzeko, beste erakunde batzuen kaudimenean eta/edo bitartekoetan 
oinarritu nahi badu, II. eranskinean jasotako ereduaren arabera. 

5. Hala badagokio, aldi baterako enpresa-elkarte gisa legez eratuta dagoela egiaztatzen duen agiria. 
Aldi baterako enpresa-elkarteko ordezkari edo ahaldun bakarra izendatu beharko du, eta kontratutik 
eratortzen diren eskubideak baliatzeko eta betebeharrak betetzeko behar besteko ahala izango du. 

Entitate kontratatzaileak beretzat gordetzen du egokitzat jotzen dituen egiaztapen-lanak egiteko 
eskubidea, edo lizitatzaileek emandako informazioaren egiazkotasuna egiaztatzeko beharrezkotzat 
jotzen duen dokumentazio osagarria eskatzekoa. 

Aurkeztutako dokumentazioan zuzendu daitezkeen akatsak antzemanez gero, erakunde 
kontratatzaileak hiru egun naturaleko epea eman ahal izango dio lizitatzaileari akats horiek 
zuzentzeko. 

Dokumentazio-errekerimendua adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada, edo aurkeztutako 
dokumentazioak zuzendu ezin diren akatsak edo omisioak baditu, ulertuko da lizitatzaileak bere 
eskaintza erretiratu duela, eta lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren (BEZik gabe) ehuneko 3ko 
zenbatekoa eskatuko zaio zigor gisa, eta hurrengo lizitatzailearen dokumentazio bera eskatuko zaio, 
eskaintzak sailkatu diren hurrenkeran. 

Dokumentazio hori jaso eta hurrengo bost egun baliodunetan esleituko du kontratua Kontratazio 
Organoak, proposamenak ireki eta gehienez ere 2 hilabeteko epean. 

Esleipena kontratazio-organoak erabakiko du ebazpen arrazoituaren bidez, eta hautagaiei eta 
lizitatzaileei jakinaraziko zaie, haiek izendatutako jakinarazpenak jasotzeko bitartekoaren bidez. 
Erakunde kontratatzailearen kontratatzailearen profilean argitaratu beharko da 15 egun naturaleko 
epean. 
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18. KONTRATUA BURUTZEA ETA FORMALIZATZEA 

Kontratua formalizatuz burutuko da. 

Kontratua agiri pribatu batean formalizatuko da, eta lizitazioaren baldintzetara doituko da zehatz-
mehatz. Kontratua formalizatzen den dokumentuan ezin izango da sartu, inola ere, kontratazioaren 
baldintzak aldatzea dakarren klausularik. 

Hala ere, esleipendunak kontratua eskritura publiko bihurtzeko eskatu ahal izango du, eta bere kontura 
izango dira dagozkion gastuak. 

Esleipena lizitatzaileei eta hautagaiei jakinarazi eta hamabost (15) egun balioduneko gehieneko epean 
formalizatuko da. 

Kontratuaren formalizazioa, dagokion kontratuarekin batera, gehienez ere hamabost (15) egun 
naturaleko epean argitaratuko da, kontratua erakunde kontratatzailearen kontratatzailearen profilean 
burutu ondoren. 

Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua adierazitako epean formalizatu ez bada, 
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio (BEZik gabe), zigor gisa. Zigor hori, lehenik eta 
behin, behin betiko bermearen aurka gauzatuko da, SPKLren 71. artikuluaren 2) apartatuaren b) letran 
ezarritakoari kalterik egin gabe. Kasu horretan, kontratua hurrengo lizitatzaileari esleituko zaio, 
eskaintzak sailkatu diren hurrenkeraren arabera, baldintza-agiri honetako 17. klausulan eskatzen den 
dokumentazioa aurkeztu ondoren, eta hamar egun balioduneko epea emango zaio hura aurkezteko. 

19. KONTRATUAREN ARDURADUNA ETA ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA 

Zuzendaritza fakultatiboak kontratuaren arduradunaren eginkizunak beteko ditu. Arduradunari dagokio 
kontratuaren betearazpena gainbegiratzea eta itundutako prestazioa behar bezala gauzatzen dela 
ziurtatzeko beharrezko erabakiak hartzea eta jarraibideak ematea, erakunde kontratatzaileak esleitzen 
dizkion ahalmenen eremuaren barruan. 

Kontratistak nahitaez bete beharko ditu kontratuaren arduradunak ematen dituen jarraibideak. 

20. ZUINKETA EGIAZTATZEKO AKTA 

Zuinketa egiaztatzeko akta kontratua formalizatu eta 15 egun naturaleko epean egingo da. 

Zuinketa egiaztatzeko aktan, egikaritze-proiektuaren kontratu-dokumentuekiko adostasuna edo 
desadostasuna adieraziko da, bereziki eta berariaz aipatuz obraren ezaugarri geometrikoak, beharrezko 
lursailak okupatzeko baimena eta kontratua betetzean eragina izan dezakeen edozein puntu. 

Aktaren ale bat erakunde kontratatzaileari bidaliko zaio, beste bat kontratistari eta hirugarrena 
zuzendaritza teknikoari. 

Ezin izango da obra hasi zuinketaren egiaztapen-akta egin gabe, edo akta horretan funtsatutzat jotzen 
diren erreserbak jasotzen direnean; kasu horretan, obraren hasiera eten egingo da edo behin betiko 
etetea erabakiko da. 

Nolanahi ere, ezin izango da obra hasi laneko segurtasun- eta osasun-plana onartu gabe. 
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21. KONTRATUA GAUZATZEA 

Kontratua honako baldintza hauen arabera gauzatuko da: 

• Kontratistak bere baldintzen eta baldintzen arabera gauzatuko du kontratua, berariazko klausula 
administratiboen plegu honetan eta karatulan, egikaritze-proiektuan eta kontratistak aurkeztutako 
eskaintzan ezarritakoaren arabera, bai eta, kontratista interpretatuz, zuzendaritza teknikoak 
kontratistari emandako jarraibideen arabera ere. 

• Kontratua indarrean dauden eta lan-arloan, Gizarte Segurantzan eta laneko segurtasun eta 
osasunean aplikatzekoak diren lege-, erregelamendu- eta hitzarmen-xedapenak betetzearen mende 
dago. 

Testuinguru horretan, balio-iritzien arabera kuantifikatzen diren irizpideei buruzko dokumentazioa 
jasotzen duen 2. gutun-azalean, lizitatzaileek kontratuaren xede den jarduera egiten duten langileei 
aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboa adieraziko dute, adjudikaziodun izanez gero. Kontratistak 
adierazten duen hitzarmen kolektiboari buruzko informazioa, kontratuaren xede den jarduera egiten 
duten langileei aplikatzekoa, esleipenaren ebazpenean sartuko da, eta kontratatzailearen profilean 
argitaratuko da. 

Horrez gain, kontratua esleitu ondoren langile horiei aplikatzen zaizkien lan-baldintzei buruz 
eskatzen zaion informazio guztia eman beharko du kontratistak. 

Kontratistak, kontratua gauzatzen duen bitartean, langileari dagokion lanbide-kategoriaren arabera 
aplikatzekoa den sektoreko hitzarmen kolektiboan jasotako soldata ordaindu beharko du, eta 
ordaindu beharreko soldata ezin izango da inola ere hura baino txikiagoa izan. 

Atal honetan xedatutakoa betearazpen-baldintza berezia eta funtsezko betebeharra da SPKLren 
211.f) artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, eta, beraz, kontratua suntsiarazteko arrazoi bera ez 
betetzea izango da, erakunde kontratatzailearen borondatearen arabera. 

• Kontratua kontratistaren arrisku eta menturarako gauzatuko da. 

• Obra gauzatzeko atxikitako langileak kontratistaren mende egongo dira soil-soilik, eta kontratistak 
enpresari gisa dituen eskubide eta betebehar guztiak izango ditu. 

Kontratistaren ardura izango da, halaber, bere langileek laneko segurtasunari, higieneari eta 
osasunari buruz indarrean dagoen araudia eta kontratazio-organoak eman dezakeen 
funtzionamendu orokorreko araudia betetzea. 

Oro har, kontratistak bere gain hartuko ditu enplegatzaile gisa ezartzen zaizkion betebehar guztiak, 
bai eta lan-harremana erregulatzen eta garatzen duten arau guztiak edo beste mota batekoak 
(baldin eta halakorik badago, eta soilik langileentzat mesedegarriagoa bada) betetzeari buruzkoak 
ere, baldin eta azken horren edo haren azpikontratisten eta langileen artekoak badira, eta ezin 
izango dio inolako isun, zehapen edo erantzukizunik ezarri erakunde kontratatzaileari, erakunde 
eskudunek horietakoren bat ez betetzeagatik. Kontratistaren erantzukizuna izango da xedapen 
horiek guztiak betetzen direla zaintzea eta, ahalik eta lasterren, erakunde kontratatzaileari edozein 
gorabehera idatziz jakinaraztea. 

Kontratista izango da erantzule bakarra kontratua gauzatzen lan egiten duten langileekin zerikusia 
duen edozein ezbehar edo erreklamazioren aurrean (judiziala edo estrajudiziala), norberaren edo 
balizko azpikontratazioen kasuan, eta erakunde kontratatzaileak ez du bere gain hartuko kontratistak 
zuzenean edo zeharka hartzen duen inolako lan-erantzukizunik (laneko segurtasunari, higieneari eta 
osasunari dagokiena barne), ez eta Gizarte Segurantzarenik edo erantzukizun fiskalik ere. Era berean, 
kontratistak bere gain hartuko ditu soil-soilik kontratua gauzatzeak eragindako ezbeharretatik erator 
daitezkeen erantzukizunak. 
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• Nolanahi ere, kontratistak kalte-ordainak emango dizkio erakunde kontratatzaileari, hemen 
adierazitako betebeharrak ez betetzeagatik erakunde horrek ordaindu behar duen edozein 
kopururengatik, nahiz eta hori ebazpen judizial edo administratibo bidez ezarri. 

• Kontratistak ingurumen-araudi aplikagarri guztia bete beharko du, bereziki eraispen-hondakinen 
kudeaketari dagokiona. 

• Kontratistak, obrak egin ez ezik, zaindu ere egin beharko ditu, eta obren harrera egin arte, bertan 
dauden lurrak eta ondasunak zaintzeko ardura izango du. 

• Kontratistak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) 
Erregelamenduan (aurrerantzean, DBEO), datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio 
askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoan (aurrerantzean, DBEO), aurreikusitakotik 
eratortzen zaizkion betebeharrak bete beharko ditu, bai eta kontratuaren indarraldian aplikagarria 
den datuen babesaren arloko beste edozein arlotan ere, bere jardueraren esparruan eta bere 
kontura eta erabakiz egiten dituen datu pertsonalen tratamenduengatik, tratamenduaren arduradun 
gisa. 

Karatulako 16. puntuan erakunde kontratatzailearen konturako datu pertsonalen balizko 
tratamenduari buruz berariaz ezartzen denari kalterik egin gabe ezartzen da betebehar hori. 

• Kontratistak karatulako 15. puntuan berariaz adierazitako baldintzak bete beharko ditu. 

22. FUNTSEZKO KONTRATU-BETEBEHARRAK 

Honako hauek izango dira funtsezko kontratu-betebeharrak: 

• Kontratuaren betebehar nagusia betetzea, klausuletan, agiri honetan eta egikaritze-proiektuan 
ezarritakoa zorrotz betez. 

• Plegu honetan eta kontratistaren eskaintzan ezarritako epean eta, hala badagokio, epe partzialetan 
obra gauzatzea, esleipendunak proposatutako lan-programa eta, hala badagokio, obra-plana betez. 

• Eskaintzan konprometitutako giza baliabideak kontratua gauzatzeko atxikitzea, hala badagokio, bai 
eta obra behar bezala egiteko behar den ekipoa, makineria eta bitarteko osagarriak obrara ekartzea 
ere, bai eta zuzendaritza fakultatiboak idatziz agintzen dizkionak ere. Kontratistak obra gauzatzeko 
erabiltzen dituen material guztiak exekuzio-proiektuan zehaztutakoetara eta eskaintzaren arabera 
egokitu beharko dira, eta, nolanahi ere, zuzendaritza teknikoak onartu beharko ditu, eta 
normalizatuak eta berme tekniko aitortukoak izan beharko dute. 

Horiek eskuratu aurretik, kontratistak horien laginak aurkeztuko ditu, zuzendaritza teknikoak onar 
ditzan. Zuzendaritza fakultatiboak, bere ustez baldintzak betetzen ez dituzten guztiei uko egin ahal 
izango die. 

• Aldez aurretik eta berariaz, erakunde kontratatzailearen baimena lortzea, ezagutza eta/edo 
trebetasun tekniko kualifikatuak behar dituzten lanei atxikitako langile teknikoak aldatzeko, baldin 
eta lan horien kalitateak nabarmen eragin badiezaioke hobeto gauzatzeari. Proposamen teknikoan 
berariaz eta izaera horrekin zerrendatu da baimen hori. 

• Indarrean dauden eta lan-arloan, Gizarte Segurantzan eta laneko segurtasun eta osasunean 
aplikatzekoak diren lege-, erregelamendu- eta hitzarmen-xedapenak betetzea, klausula-orri hauen 
21. klausularen bigarren gidoian jasotako baldintzetan. 

• Testuinguru horretan, kontratistak, kontratua egikaritzen duen bitartean, langileari dagokion 
lanbide-kategoriaren arabera aplikatzekoa den hitzarmen kolektiboan jasotako soldata ordaindu 
beharko du, eta ordaindu beharreko soldata ezin izango da inola ere hura baino txikiagoa izan. 

• Behin betiko bermea mantentzea eta birjartzea. 
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• Kontratua gauzatzen den bitartean kontratistari eskatzen zaizkion estaldurak eta aseguruak 
kontratatzea edo mantentzea, gutxienez, agiri honetako 24. klausulan. 

• Kontratua gauzatzeak eskatzen dituen eragiketen ondorioz hirugarrenei sortzen zaizkien kalte-galera 
guztiak ordaintzea. 

• Obran dauden langileak berehala erretiratzea eta ordezkatzea, baldin eta beren lana behar bezalako 
arduraz eta eraginkortasunez betetzen ez badute, gaituta ez badaude, beren zereginetan arreta gutxi 
jartzen badute edo kontratuaren martxa onerako kaltegarriak diren ekintzak egiten badituzte. Hori 
guztia gehienez ere hogeita lau orduko epean, Zuzendaritza Fakultatiboak egindako 
errekerimendutik zenbatzen hasita. 

• Era berean, kontratistak berehala ordeztu beharko ditu langileak, beharrezkoa denean, gaixotasun-
bajek, oporrek, baimenek, lizentziek, istripuek eta abarrek eragindako lan-absentziak estaltzeko, 
kontratua benetan eta etengabe gauzatzen dela bermatuz. 

• Zuzendaritza fakultatiboak zehazten dituen obra-bilera guztietara joatea, lanak behar bezala egin 
ahal izateko eta gainerako lanbideekin koordinatu ahal izateko. 

• Jarduera gauzatzeko eta lanak egiteko behar diren lizentziak, bisak, baimenak eta baimenak lortzea, 
bai eta udal-baimenak kudeatzea ere, bereziki aldamioak, pasabideak, hesiak, hartuneetarako 
galtzadak irekitzea, garabiak muntatzea eta funtzionatzea eta abar jartzeko beharrezkoak direnak, 
bai eta tasak eta horiek guztiek eragindako gainerako zergak eta gastuak ordaintzea ere. 

• Sareetara eta zerbitzuetara egindako loturen, behin-behineko eta behin betiko hartuneen eta, oro 
har, instalazioen funtzionamendu egoki eta legeztaturako behar den guztiaren alta eta 
funtzionamendu-baimena lortzeko erakunde eskudunetan aurkeztu behar diren proiektuak idaztea 
eta ikus-onestea, bai eta arrazoi horrek eragindako gastuak ordaintzea ere. 

• Obrak egin bitartean sortzen diren elementu eta kalte guztiak lehengoratzea, eta, berariaz, 
urbanizazioan sortzen direnak. 

• Obraren azken egoerari buruzko dokumentazioa eta instalazioei eta ekipoei buruzko dokumentazio 
teknikoa prestatzea eta zuzendaritza fakultatiboaren esku jartzea, bai eta dagozkion 
funtzionamendu-eskuliburuak eta erabiltzeko jarraibideak ere. 

• Lehendik zeuden egiturak desmuntatzea (zintarriak, farolak, barandak, etab.), eta arrapalak, 
eskailerak, jasogailuak eta ateak jartzea makinak eta langileak sartu eta irteteko, obrak segurtasun- 
eta osasun-agirietan ezarritakoaren arabera egingo direla bermatzeko. 

• Obrak egiteko beharrezkoak diren ekipo, elementu eta material guztiak metatzea, fabrikatzea, 
hornitzea eta muntatzea. 

• Erabiliko diren material eta instalazioetako elementu guztien laginak zuzendaritza fakultatiboaren 
onespenaren mende jartzea, eta zuzendaritza fakultatiboak egokitzat jotzen dituen materialen 
saiakuntzak egitea. 

• Obra-etxolak instalatzea, mantentzea, babestea, konpontzea, kentzea eta birjartzea; beharrezkoak 
diren hartuneak (elektrizitatekoak, telefonokoak, urekoak, etab.), eta horien kontsumoaren eta 
konponketen gastuak ordaintzea, konpainia hornitzaileari dagozkion katigatze-buletinak lortu arte. 

• Erakunde kontratatzaileak zehaztutako ezaugarriak dituzten obrak identifikatzeko kartelak 
fabrikatzea, garraiatzea eta instalatzea, zuinketaren egiaztapen-akta sinatzen denetik gehienez ere 
hamabost egun balioduneko epean, eta kartelok kentzea. 

• Obretarako sarbidea, lanak egiten diren eremuko zirkulazioa eta lanak direla-eta egon daitezkeen 
arrisku-puntuak adierazteko beharrezko seinaleak jartzea, eta pertsona eta ondasunentzako 
beharrezko segurtasun-neurriak hartzea. 
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• Obrak garbitzea, obra-hondakin eta objektu guztiak kentzea eta garraiatzea, eta obrak 
gauzatzeagatik edo horien mugakide izateagatik okupatutako lursaila jatorrizko egoerara itzultzea. 

• Obrak babestea, kontserbatzea eta zaintzea, obrak jaso arte. 

• Laneko arriskuen prebentzioari eta segurtasunari eta osasunari buruzko xedapenak betetzea. 

• Aplikatu beharreko ingurumen-araudia betetzea. Zehazki, ingurumenaren ikuspegitik obrak zaindu, 
kontrolatu eta kudeatzeko jardunbideak, araudia nahitaez bete beharrekoez gain, eta Urbanizazio 
Proiektua behin betiko onartzeko ebazpenean, 2023ko abuztuaren 3ko Ebazpenaren bidez 
emandako Ingurumen Ebaluazioaren Txostenean, 2022ko ekainaren 22ko Lurzoruaren Kalitatearen 
Adierazpenean eta eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen 
112/2012 Dekretuaren 6., 7., 8., 11. eta 12. artikuluetan ezarritako betekizunekin bat etorriz. 

• Karatulako 16. puntuan berariaz adierazten diren betebeharrak betetzea. 

Klausula honetan eta karatulako 15. puntuan aurreikusitako betebeharrak funtsezko kontratu-
betebeharrak izango dira SPKLren 211. f) artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, eta, beraz, 
kontratua suntsiarazteko arrazoi berberak ez betetzea izango da, erakunde kontratatzailearen 
borondatearen arabera. 

23. KONFIDENTZIALTASUNA ETA SEKRETU-BETEBEHARRA 

Informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legedian aurreikusitakoari kalterik egin gabe, 
eta esleipenaren publizitateari eta hautagaiei eta lizitatzaileei eman beharreko informazioari buruz 
SPKLn jasotako xedapenei kalterik egin gabe, erakunde kontratatzaileak ezingo du zabaldu lizitatzaileek 
beren eskaintza aurkezteko unean konfidentzialtzat izendatu duten informazioa. Konfidentziala izateak, 
besteak beste, honako hauei eragiten die: sekretu tekniko edo komertzialei, eskaintzen alderdi 
konfidentzialei eta lehia faltsutzeko erabil daitekeen beste edozein informaziori, dela lizitazio-prozedura 
honetan, dela ondorengo beste batzuetan. 

Kontratua gauzatzean eskuratzen duen informazioaren konfidentzialtasuna errespetatu beharko du 
kontratistak, baldin eta baldintza-agirian edo kontratuan isilpeko izaera eman bazaio, edo, bere izaera 
dela-eta, konfidentzialtzat hartu behar bada. 

Konfidentzialtasun-betebehar hori karatulako 17. puntuan adierazitako epean mantenduko da. 

24. ERANTZUKIZUNA ETA ASEGURUAK 

Kontratista arduratuko da lanak behar bezala egiteaz, eta bere giza baliabideekin eta baliabide 
materialekin zainduko ditu, obran bertan jarritako arduradunaren zuzendaritzapean. Obrarako sarbidea, 
lan-eremuetako trafikoaren erregulazioa eta arriskugune posibleak adierazteko beharrezko seinaleak 
instalatu beharko ditu bere kontura, bai eremu horretan, bai haren mugetan eta inguruetan, eta 
obraren izaerak eskatzen dituen segurtasun-neurri guztiak hartu beharko ditu pertsonentzat eta 
ondasunentzat. 

Kontratistaren betebeharra izango da kontratua gauzatzeak eskatzen dituen eragiketen ondorioz 
hirugarrenei sortzen zaizkien kalte eta galera guztien ordaina ematea, eta, bereziki, klausula-orri 
hauetan eskatzen diren epe partzialak eta osoak ez betetzea. 

Aurrekoa gorabehera, kontratistak karatulako 18. puntuan adierazitako aseguruak kontratatuko ditu 
lanek irauten duten aldirako eta berme-aldirako, bere kontura, karatulako 18. puntuan adierazitako 
moduan eta baldintzetan. 
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25. ZIGORRAK 

a) Atzerapenagatiko zigorrak. 

Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, klausula-orri hauetan eta/edo karatulan 
jasotako exekuzio-epeetako edozein berandutzen badu, entitate kontratatzaileak kontratua 
suntsiaraztea aukeratu ahal izango du, klausula-orri hauetako 31. klausulan ezarritakoaren arabera, 
edo, bestela, kontratua gauzatzen jarraitzea. Azken kasu horretan, karatulako 19. puntuan 
adierazitako zigorrak sortuko zaizkio entitate kontratatzaileari, dagozkion kalte-galeren kalte-
ordainez gain. 

Kontratista berandutzen bada, erakunde kontratatzaileak ez du aldez aurretik agindurik eman 
beharrik izango. 

b) Kontratatutako prestazioak gaizki gauzatzeagatik edo beste edozein kontratu-baldintza ez 
betetzeagatik jarritako zigorrak. 

Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla medio, kontratatutako prestazioak gaizki 
gauzatu baditu edo beste edozein kontratu-baldintza bete ez badu, entitate kontratatzaileak 
kontratua suntsiaraztea aukeratu ahal izango du, klausula-orri hauen 31. klausulan ezarritakoaren 
arabera, edo kontratua gauzatzen jarraitu. Azken kasu horretan, karatulako 20. puntuan adierazitako 
zigorrak sortuko dira, dagozkion kalte-galeren kalte-ordainez gain. 

Zigorrak ordaintzeko, kontratistari ordainketa osoa edo partziala egiteagatik ordaindu behar zaizkion 
zenbatekoak kenduko dira, edo bermetik kendu ezin direnak. Bermea gainditzen duten zenbatekoak 
erreklamatuko dira. 

26. KONTRATUA LAGATZEA 

SPKLren 98. artikuluko kontratistaren ondorengotza-kasuak alde batera utzita, kontratuaren aldaketa 
subjektiboa kontratu-lagapenaren bidez bakarrik egin ahal izango da, klausula honetan ezarritako 
mugen barruan, eta betiere aukera hori berariaz aurreikusita badago karatulako 20. puntuan. 

Lagapenak SPKLren 214.2 artikuluaren a), b), c) eta d) letretan eskatzen diren baldintzak bete beharko 
ditu, hau da: 

a) Kontratazio-organoak aldez aurretik eta berariaz lagapena baimentzea, SPKLren 214.2.a) artikuluan 
adierazitako moduan. Baimen-eskaerari buruzko ebazpena jakinarazteko epea bi hilabetekoa izango 
da, eta epe hori igarotakoan, baimena eman dela ulertu beharko da. 

b) Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren % 20 gutxienez gauzatuta izatea, SPKLren 214.2.b) 
artikuluan adierazitako baldintzetan. 

c) Lagapen-hartzaileak sektore publikoko erakundeekin kontratatzeko gaitasuna izatea, eskatutako 
ekonomia- eta finantza-kaudimena eta gaitasun teknikoa edo profesionala izatea, eta kontratatzeko 
debekuaren kausaren batean sartuta ez egotea, SPKLren 214.2.c) artikuluan adierazitako 
baldintzetan. 

d) Lagapena esleipendunaren eta lagapen-hartzailearen artean formalizatzea, eskritura publikoan, 
SPKLren 214.2.d) artikuluan adierazitako baldintzetan. 

Lagapen-hartzailea lagatzaileari legozkiokeen eskubide eta betebehar guztietan subrogatuko da. 

27. AZPIKONTRATAZIOA 

Kontratistak hirugarrenekin hitzartu ahal izango du prestazioaren zati bat egitea, klausula honetan eta 
SPKLren 215. artikuluan xedatutakoaren arabera, karatulako 21. puntuan adierazitako prestazioak izan 
ezik. 
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Kontratistak idatziz jakinarazi beharko dio Kontratazio Organoari azpikontratuak egiteko asmoa, 
kontratua esleitu ondoren eta, beranduenez, kontratua gauzatzen hasten denean. Horrez gain, 
azpikontratatzailearen nortasuna, harremanetarako datuak eta legezko ordezkariak adierazi beharko 
dizkio, eta behar bezala justifikatu beharko du azpikontratistak azpikontratazioa gauzatzeko duen 
gaitasuna, dauzkan elementu teknikoei eta giza elementuei eta esperientziari dagokienez, eta egiaztatu 
beharko du ez duela kontratatzeko debekurik, SPKLren 71. artikuluaren arabera. 

Kontratista nagusiak idatziz jakinarazi beharko dio Kontratazio Organoari kontratu nagusia gauzatzean 
informazio hori aldatzen bada, bai eta azpikontratista berriei buruzko beharrezko informazio guztia ere. 

Azpikontratistak azpikontratazioaren xede den kontratuaren zatia egiteko sailkapen egokia badu, horren 
berri ematea nahikoa izango da kontratuaren gaitasuna egiaztatzeko. 

Azpikontratistaren gaitasuna azpi-kontratua egin eta berehala egiaztatu ahal izango da, baldin eta hori 
beharrezkoa bada larrialdi-egoera bati erantzuteko edo premiazko neurriak hartzea eskatzen badu eta 
behar bezala justifikatzen bada. 

Azpikontratistak kontratista nagusiaren aurrean bakarrik egongo dira behartuta, eta, beraz, hark hartuko 
du bere gain erakunde kontratatzailearen aurrean kontratua gauzatzeko erantzukizun osoa, baldintza-
agiriaren, egikaritze-proiektuaren eta kontratuaren baldintzen arabera, SPKLren 201. artikuluan aipatzen 
diren ingurumen-, gizarte- edo lan-arloko betebeharrak betetzea barne. 

Erakunde kontratatzaileak kontratista nagusiak egindako azpikontratuen berri izateak ez du aldatuko 
kontratista nagusiaren erantzukizun esklusiboa. 

Azpikontratistei eta hornitzaileei ordaintzeko, eta ordainketa horiek egiaztatzeko, SPKLren 216. eta 217. 
artikuluetan xedatutakoa beteko da. 

28. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

Kontratazio-organoak kontratua aldatu ahal izango du, SPKLren 205. artikuluan aurreikusitako kasuetan. 

Horrez gain, kontratazio-organoak kontratua aldatu ahal izango du karatulako 22. puntuan berariaz 
aukera horretaz ohartarazten duenean, bertan aurreikusitako moduan eta baldintzetan. 

Kontratuaren aldaketek ezin izango dute ekarri kontratuan aurreikusi gabeko unitateko prezio berririk 
ezartzea. 

Kontratuaren aldaketak 9/2017 SPKLren 153. artikuluan xedatutakoaren arabera formalizatu beharko 
dira. 

29. HARRERA ETA BERME-EPEA 

Kontratua betetzat joko da kontratistak, kontratuaren baldintzen arabera eta erakunde 
kontratatzailearen nahierara, prestazio osoa egin duenean. 

Karatulako 4. puntuan fase desberdinak aurreikusten badira, fase horiek partzialki eta modu 
independentean jasoko dira, klausula honetan adierazitakoaren arabera. Hala, fase horietako bakoitza 
amaitzean, obrak jasotzeko egintza bat egingo da, eta, obrak egoera onean badaude eta aurreikusitako 
preskripzioen arabera, erakunde kontratatzaileak hartutzat joko ditu. Ez badaude jasotzeko moduan, 
horrela jasoko da aktan, eta zuzendaritza fakultatiboak behatutako ondorioak adieraziko ditu eta 
beharrezko jarraibideak zehaztuko ditu, horiek konpontzeko epea zehaztuz. Epe hori igaro eta 
kontratistak ez badu epe hori bete, beste epe luzaezin bat eman ahal izango zaio, edo kontratua 
suntsiarazi. 
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25. klausulan aurreikusitakoari kalterik egin gabe, erakunde kontratatzaileak dagokion zigorra ezarri ahal 
izango du, eta eragindako kalte-galerek zigor horien zenbatekoa gainditzen badute, gauzatze-epearen 
atzerapenagatiko kalte-galeren ordaina eskatu ahal izango du, dagokion faseko obrak adostasuna 
lortzen ez duen bitartean. 

Bestalde, obrak erabat amaitu eta hurrengo hilabetearen barruan eta, nolanahi ere, eragindako lursaila 
edo eremua jatorrizko egoerara itzuli ondoren, obrak hartzeko ekitaldia egingo da. 

Harrera-egintza dela eta, obrak egoera onean eta aurreikusitako preskripzioen arabera badaude, 
erakunde kontratatzaileak hartutzat joko ditu, dagokion akta egingo da eta, orduan, jarraian 
adierazitako berme-epea hasiko da. 

Obrak jasotzeko moduan ez badaude, hala jasoko da aktan, eta zuzendaritza teknikoak antzemandako 
akatsak adieraziko ditu eta beharrezko jarraibideak zehaztuko ditu, akats horiek konpontzeko epe bat 
zehaztuz. Epe hori igaro eta kontratistak ez badu epe hori bete, beste epe luzaezin bat eman ahal izango 
zaio, edo kontratua suntsiarazi. 

Karatulako 23. puntuan adierazten da berme-epea. Obrak epe horretan kontserbatzea eta bertan 
egindako lanetan ager daitezkeen akatsak edo akatsak konpontzea kontratistaren kontura izango da, eta 
ez du inolako kalte-ordainik edo ordainketarik jasotzeko eskubiderik izango. 

Berme-epea bete baino hamabost (15) egun natural lehenago, zuzendaritza teknikoak, ofizioz edo 
kontratistak eskatuta, obren egoerari buruzko txostena idatziko du. Kontratua aldekoa bada, 
kontratistak ez du inolako erantzukizunik izango, hurrengo paragrafoan xedatutakoa salbu, eta bermea 
itzuli edo ezereztu egingo da. 

Txostena aldekoa ez bada, eta antzemandako akatsak obra gauzatzean izandako akatsengatik gertatu 
badira, eta ez berme-epean eraikitakoa erabiltzeagatik, zuzendaritza teknikoak dagozkion jarraibideak 
emango dizkio kontratistari, eraikitakoa behar bezala konpon dezan. Horretarako, epe bat emango dio, 
eta, epe horretan, obrak kontserbatzeaz arduratuko da, eta ez du eskubiderik izango berme-epea 
luzatzeagatik inolako kopururik jasotzeko. 

Berme-epea amaitu ondoren obra hondatzen bada eraikuntzaren ezkutuko akatsengatik, kontratistak 
kontratua bete ez duelako, kontratista izango da hamabost urteko epean agertzen diren kalte-galeren 
erantzule, obrak jasotzen direnetik zenbatzen hasita. 

Epe hori igaro eta ez bada inolako kalte edo galerarik agertu, kontratistaren erantzukizuna guztiz 
azkenduko da. 

30. KONTRATUA ETETEA 

Erakunde kontratatzaileak kontratua eten ahal izango du, baldin eta SPKLren 208.2 artikuluan 
aurreikusitako kalte-galerak ordaintzen badizkio kontratistari. Ondorio horietarako, berariaz ezartzen da 
hori aplikatu behar dela. 

31. KONTRATUA AMAITZEA 

Kontratua iraungi egingo da betetzen denean edo suntsiarazten denean, jarraian araututakoaren 
arabera. 

Kontratua suntsiarazteko arrazoiak izango dira, erakunde kontratatzaileak hala nahi badu: 

a) Konkurtsoa deklaratzea edo kaudimengabezia deklaratzea beste edozein prozeduratan. 

b) Kontratista epeak betetzen berandutzea. 

c) Kontratuaren betebehar nagusia ez betetzea. 
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d) Funtsezko gainerako betebeharrak ez betetzea, baldin eta halakotzat kalifikatu badira. 

e) Prestazioa hasieran itundutako baldintzetan gauzatzeko ezintasuna, kontratua ezin bada aldatu agiri 
honetan aurreikusitakoaren arabera. 

f) Kontratistak, kontratua gauzatzen ari den bitartean, bertan parte hartzen ari diren langileei soldatak 
ez ordaintzea, edo langile horientzat aplikatzekoak diren hitzarmen kolektiboetan ezarritako baldintzak 
ez betetzea, baita kontratua gauzatzen ari den bitartean ere. 

g) Kontratistak obra bertan behera uztea, baldin eta prestazioa ez bada garatzen edo erregulartasun 
egokiarekin garatzen ez bada, erakunde kontratatzailearen iritziz, edo kontratua epe barruan gauzatzeko 
hitzemandako baliabideekin. 

h) Lan-eta ingurumen-arloa ez betetzea, eta kontratistak edo azpikontratatutako enpresek laneko 
arriskuen prebentzioari eta segurtasunari eta osasunari buruz indarrean dagoen araudia eta segurtasun- 
eta osasun-azterketan eta -planean xedatutakoa ez betetzea. 

i) Oro har, kontratu-betebeharrak ez betetzea, Kode Zibilaren 1124. artikuluan aurreikusitakoaren 
arabera. 

j) SPKLren 245. artikuluan kontratua suntsiarazteko ezarritako arrazoiak, berariaz aplikagarritzat jotzen 
direnak. Honako hauek dira: 

1. Zuinketa egiaztatzeko justifikaziorik gabeko atzerapena. 

2. Obren hasiera lau hilabete baino gehiagoz etetea. 

3. Erakunde kontratatzaileak obrak zortzi hilabete baino gehiagoz etetea. 

4. Atzera egitea. 

Klausula honetan aurreikusitako suntsiarazpen-arrazoietako edozeinetan, suntsiarazpen horrek 
automatikoki funtzionatuko du, erakunde kontratatzaileak kontratistari xede horretarako hartutako 
erabakiaren jakinarazpen fede-emailea besterik bete gabe. 

Jakinarazpen hori jasotakoan, kontratistak berehala eman beharko dizkio erakunde kontratatzaileari 
kontratatutako prestazioak gauzatzeko ordura arte berak egindako dokumentu guztiak, bai eta 
kontratua dela-eta sortutako gainerako dokumentazioa edo informazioa ere, erakunde kontratatzaileak 
erabili eta kontratistari emandako dokumentuekin batera. Agiri horiek guztiak entitate 
kontratatzailearen jabetzakoak izango dira. 

Era berean, kontratua suntsiaraztea erabakitzen den unetik aurrera, egindako obra guztia, hala 
badagokio, gaur arte, pilatutako materialak barne, erakunde kontratatzailearen jabetzakoa izango da. 
Ondorio horietarako, betearazpen-egoeraren akta bat idatziko da, erakunde kontratatzaileak jasotzat 
onartzen dituen obra-zatiak eta materialak eta jaso gabekotzat jotzen diren obra-zatiak eta materialak 
zehaztuta gera daitezen, bai eta jaso ez izanaren arrazoiak ere. 

Horrek guztiak ez du eragotziko kontratuaren ondoren egin beharreko likidazio ekonomikoa, ondoren 
xedatutakoaren arabera. 

Klausula honetan aurreikusitako arrazoiengatik kontratua suntsiaraztearen ondorioz sor daitezkeen 
erantzukizun ekonomikoak, bai eta legez bidezkoak izan daitezkeen beste arrazoi batzuengatik sor 
daitezkeenak ere, kontratua benetan suntsiarazi ondoren likidatuko dira, eta ez da eragozpena izango 
erakunde kontratatzaileak gauzatzen jarrai dezan. 

Kontratua suntsiarazten bada, kontratistak eskubidea izango du, hasiera batean behintzat, benetan egin 
dituen onartutako prestazio guztien prezioa jasotzeko. 
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Kontratua kontratistari egotz dakiokeen edozein arrazoirengatik suntsiarazten bada, karatulako 24. 
puntuan aurreikusitako zenbatekoa sortuko da erakunde kontratatzailearen alde, dagozkion kalte-
galeren kalte-ordainez gain. Bi zenbateko horiek behin betiko bermetik eta kontratistari ordaintzeko 
dagoen preziotik kenduko dira, eta soberakina erreklamatu egingo da. 

Aurrekoa gorabehera, berariaz deklaratzen da SPKLren 246. artikuluaren 2., 3. eta 4. apartatuak 
aplikatuko direla, hau da: 

a) Zuinketaren egiaztapena justifikaziorik gabe atzeratzen bada, eta, ondorioz, kontratua suntsiarazten 
bada, kontratistak esleipenaren prezioaren (BEZik gabe) % 2ko kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango 
du, kontzeptu guztiengatik. 

b) Erakunde kontratatzaileak obrak hasi aurretik atzera egiten badu, edo obren hasiera lau hilabete 
baino gehiagoz eteten badu, kontratistak esleipen-prezioaren % 3ko kalte-ordaina jasotzeko eskubidea 
izango du kontzeptu guztiengatik (BEZik gabe). 

c) Obrak gauzatzen hasi ondoren atzera egiten bada, edo hasitako obrak zortzi hilabete baino gehiagoz 
eteten badira, kontratistak eskubidea izango du, kontzeptu guztiengatik, egin gabe utzitako obren 
esleipen-prezioaren % 6rako (BEZik gabe). 

Azkenik, kontratua suntsiarazi ahal izango da erakunde kontratatzailearen eta kontratistaren arteko 
adostasunez; kasu horretan, alderdien eskubideak alderdiek baliozkotasunez erabakitakora egokituko 
dira. 

32. ARAUBIDE JURIDIKOA 

Kontratua pribatua da, eta prestaketari dagokionez, administrazio-klausula berezien agiri honek eta 
A110 ZAPATEGI-USURBIL urbanizazio-proiektuak arautzen dute. Esleipenari dagokionez, berriz, 
administrazio-klausula partikularren agiri honek, A110 ZAPATEGI-USURBIL urbanizazio-proiektuak eta, 
bertan aurreikusi gabekoetan, modu subsidiarioan, 9/2017 SPKLn horretarako ezarritako arauek. 

Kontratuaren ondorioei eta amaierari dagokienez, administrazio-klausula berezien agiri honek, A110 
ZAPATEGI-USURBIL urbanizazio-proiektuak eta, bertan aurreikusi gabekoetan, zuzenbide pribatuko 
arauek arautuko dute. Hala ere, SPKLren 319. artikuluan «Ondorioak eta azkentzea» ri buruz ezarritako 
arauak aplikatuko zaizkio kontratuari. 

Horrez gain, 9/2017 Legea (SPKL) eta 1098/2001 Errege Dekretua aplikatuko dira agiri hau arau-testu 
horietara berariaz bidaltzen den heinean. 

33. JURISDIKZIOA 

Administrazioarekiko auzien jurisdikzioak izango du kontratuak prestatzeari, esleitzeari eta aldatzeari 
buruzko auziak ebazteko eskumena, baldin eta azken horien aurkaratzea SPKLren 204. eta 205. 
artikuluetan ezarritakoa ez betetzean oinarritzen bada, aldaketa hori berriro esleitu behar zela ulertzen 
denean. 

Hala badagokio, errekurtsoa jarriko da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 
13ko 29/1998 Legean xedatutakoaren arabera, Errenteriako Udalari baitagokio USURBILGO A110 
ZAPATEGI eremuko jabe bakarrak hartutako erabakien aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoak 
ebaztea. 

Jurisdikzio zibilak izango du kontratuaren ondorioei eta amaierari buruz alderdien artean sortzen diren 
eztabaidak ebazteko eskumena, klausula honen lehenengo paragrafoan aipatutako kontratu-aldaketak 
izan ezik. 
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CARÁTULA 

DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE 
REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL A110 
ZAPATEGI DE LAS NNSS DE USURBIL 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato lo constituye la ejecución de las obras correspondientes a la urbanización 
conforme al «Proyecto de Urbanización del A110 ZAPATEGI» de USURBIL redactado por el estudio de 
ingeniería LIZARRIBAR S.L. 

La Dirección Facultativa corresponderá al ingeniero D. Jorge Lizarribar Sans (LIZARRIBAR S.L). 

El Código del contrato es el siguiente: URBA-A110-ZAPATEGI 

2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

La entidad contratante es la Junta de Concertación del A110 ZAPATEGI de USURBIL. 

El Órgano de Contratación son los Agentes Urbanizadores del A110 ZAPATEGI de USURBIL. 

3. VARIANTES 

No se admiten. 

Tendrán carácter contractual los documentos indicados en la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras se fija en NUEVE (9) meses divididos en UNA (1) FASE que establece 
el Proyecto de Urbanización y se, contarán desde el día siguiente al de la fecha de formalización del 
acta de comprobación del replanteo, que se extenderá a requerimiento de la entidad contratante, en 
los términos previstos en la Cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Dicho plazo podrá ser reducido por los licitadores en sus ofertas. 

5. ELEMENTOS ECONÓMICOS 

5.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 

El presupuesto base y máximo de licitación, es de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUANTRO MIL 
SEISCIENTOS TRES EUROS CON TRECE CENTIMOS (3.604.603,13 €). A esta cantidad habrá que añadir 
el IVA que se corresponda con la normativa aplicable a estos efectos. 

El presupuesto incluye control de calidad, seguridad y salud y gestión de residuos. 

El licitador incluirá en su proposición económica el precio ofertado por la ejecución del total de la obra, 
que en ningún caso podrá exceder del presupuesto base de licitación indicado en este apartado 
primero. 
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La proposición económica incluirá asimismo una relación de precios unitarios en concepto de 
ejecución material, que serán los que regirán durante la ejecución del contrato. 

La proposición económica se corresponderá en todo caso con el resultado de aplicar dicha relación de 
precios unitarios a las mediciones del Proyecto e incrementar dicho importe con el porcentaje de 
gastos generales y beneficio industrial. 

El precio del contrato será el resultante de aplicar, a las mediciones de obra que realmente se 
ejecuten, los precios unitarios incluidos en la proposición económica del adjudicatario, incrementados 
en el porcentaje de gastos generales más beneficio industrial. A la cantidad resultante se le aplicará el 
IVA correspondiente. 

5.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato asciende a TRES MILLONES SEISCIENTOS CUANTRO MIL SEISCIENTOS 
TRES EUROS CON TRECE CENTIMOS (3.604.603,13 €), calculado en la forma y a los efectos previstos en 
el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP). 

El valor estimado coincide con el presupuesto base de licitación. Su método de cálculo es el que resulta 
del Proyecto de Ejecución, no habiendo modificaciones previstas en el Pliego. 

6. ABONO DEL PRECIO 

El abono del precio por la entidad contratante se realizará en la forma que se indica en la Cláusula 8 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

7. REVISIÓN DEL PRECIO 

No procede la revisión del precio. 

8. GARANTÍA DEFINITIVA 

El licitador que hubiera presentado la oferta que hubiera supuesto la mejor relación calidad-precio 
vendrá obligado a constituir una garantía definitiva, en los términos indicados en la Cláusula 11 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) 
del precio final ofertado, excluido el IVA. 

9. APTITUD PARA CONTRATAR 

Requisitos específicos: 

• Clasificación 

Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de la clasificación siguiente, en los términos 
establecidos en la Cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

• Grupo A: Subgrupo 2, Categoría 5 

• Grupo E: Subgrupo 1, Categoría 4 

• Grupo G: Subgrupo 6, Categoría 4 
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10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN 

10.1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

• Plazo de presentación: 21 días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio de «Licitación del Contrato» en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG). En caso de que el 
último día de plazo sea sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el primer día hábil 
siguiente. 

• Lugar: Las ofertas se presentarán utilizando medios electrónicos (BC3 o Excel) a través del acceso 
electrónico en el enlace habilitado en la página web de GUREAK LANEAN: 
https://www.gureak.com/es/proyectos/zapategi 

• Acceso al Pliego y demás documentación complementaria: se podrá obtener accediendo al mismo 
vínculo ubicado en la página web de GUREAK LANEAN: 
https://www.gureak.com/es/proyectos/zapategi 

10.2. CONTENIDO DE LOS SOBRES 

Sobre 1. «DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS» 

Los licitadores deberán presentar en formato PDF la documentación señalada en la Cláusula 13 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre 2. «DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO 
DE VALOR» 

Los licitadores deberán presentar UNA MEMORIA TÉCNICA de los trabajos a ejecutar. 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de 
determinadas cláusulas sociales en la contratación pública, se advierte de que el contrato se halla 
sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que 
resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y seguridad y salud en el trabajo. 

Sobre 3. «DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE 
FÓRMULAS» 

La proposición relativa a criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas se presentará 
conforme al modelo adjunto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como Anexo V. 

En concreto, la proposición deberá incluir los siguientes conceptos: 

• Precio ofertado. 

• Relación de precios unitarios, en concepto de ejecución material. 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios de adjudicación, indicados con su ponderación correspondiente, serán los siguientes: 

A. Procedimiento del Sistema de Adjudicación. 

o 1º Valoración Aptitud del Licitador: SOBRE 1 

o 2º Se requerirá la obtención de un mínimo de 24 puntos en la parte de «Criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor»: SOBRE 2 

o 3º Adjudicación de los Criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas: SOBRE 3 

https://www.gureak.com/es/proyectos/zapategi
https://www.gureak.com/es/proyectos/zapategi
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B. Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor: hasta un máximo de 48 puntos. 

o Análisis del proceso constructivo (Memoria Técnica) 48 puntos 

Con este análisis se solicita un planteamiento claro de la propuesta general de ejecución de los 
trabajos. Se comentarán, describirán y estudiarán las dificultades de la obra. Asimismo, se 
analizarán las posibles afecciones e interferencias de la ejecución de la obra y su interrelación. Se 
valorará que lo descrito para los trabajos asignados es correcto, exacto, motivado y adecuado. 

Esta puntuación máxima se desglosa de la siguiente forma: 

o Forma de Ejecución de la Obra: Máximo 15 puntos 

Se valorará el estudio, análisis y conocimiento del área, así como de la obra concreta a ejecutar, y 
el desarrollo del planeamiento de ejecución en todo el conjunto de la obra. 

o Dificultades y/o Afecciones de la Obra y Plan de Fases: Máximo 15 puntos. 

Se valorará el estudio de las dificultades, errores o inexactitudes técnicas detectadas, así como de 
las diferentes afecciones, incluidas las generadas al tráfico rodado y vados. Se tendrán en cuenta 
las correspondientes soluciones explicando y razonando las pautas a implementar ante dichas 
dificultades. 

o Propuesta Suministro de Materiales y niveles de subcontratación: Máximo 5 puntos. 

Se valorará la garantía en el tiempo de suministro, en la calidad y en la mejor adecuación de los 
materiales propuestos, así como la acreditación de la efectiva disposición de éstos. 

Asimismo, se valorará el empleo de recurso propios de la empresa y las subcontrataciones 
necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.  

o Justificación del Plazo de Obra: Máximo 5 puntos. 

Se valorará la coherencia del cálculo y del desarrollo de la obra, así como la cronología de los 
trabajos en el Plan de Obra y Fases propuesto: Programa de Ejecución que incluirá planificación, 
plazos parciales y recursos destinados al cumplimiento del plazo previsto. También se hará 
descripción de los recursos para recuperar los retrasos de obra y actualizar el plazo de ejecución 
en el caso que así sea necesario, y herramientas o metodología para facilitar el seguimiento de la 
planificación de la obra. 

o Conocimiento y propuestas que minimicen las afecciones medioambientales, al tráfico, los 
vecinos y a los trabajos de edificación existentes etc.: Máximo 4 puntos. 

Se valorarán las prácticas de vigilancia, control y gestión de la obra concreta desde el punto de 
vista medioambiental, más allá de las de obligado cumplimiento de acuerdo con las condiciones 
descritas en la resolución de aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, Informe de 
Evaluación Ambiental emitido mediante resolución de 3 de agosto de 2023, Declaración de 
Calidad del Suelo de 22 de junio de 2022, así como los requisitos establecidos en los artículos 6, 7, 
8, 11 y 12 del Decreto 112/2012, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

o Garantía «post-ejecución» Máximo 4 puntos. 

Se valorará el plazo de garantía posventa de la ejecución, siendo mayor la puntuación conforme 
se amplíe el plazo de garantía: 

• Garantía de UN (1) AÑO: 1 Punto. 

• Garantía de DOS (2) AÑOS: 2 Puntos. 

• Garantía de TRES (3) AÑOS: 3 Puntos. 

• Garantía de CUATRO (4) AÑO: 4 Puntos. 
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C. Criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas: hasta un máximo de 52 puntos. 

Precio: 52 puntos 

La valoración se realizará otorgando la máxima puntuación a la mejor de las ofertas 
siempre que suponga, al menos, sobre las ofertas admitidas: 

• Cuando exista un único licitador, de al menos en un 10% el tipo de licitación. 

• Cuando existan dos licitadores, que una mejore al menos en un 40% a la otra. 

• Cuando existan tres o más licitadores, una mejora de al menos en un 40% la media de las 
ofertas admitidas, calculada ésta excluyendo la mejor y la peor de ellas, 

La puntuación del resto de ofertas se hará proporcionalmente, conforme a la fórmula 
matemática que se describe a continuación, hasta llegar a los cero puntos en el caso de que la 
oferta iguale el presupuesto de licitación. 

 

Pn  = Pmax x 
TL-Vn 

TL-Vmin 

 
Donde: 

• Pn es la puntuación obtenida por la oferta. 

• Pmax es la puntuación máxima para asignar con el presente criterio. 

• TL es el tipo de licitación. 

• Vn es el valor para el presente criterio de la oferta a evaluar. 

• Vmin es el valor más favorable para el Ayuntamiento entendido como la oferta teórica o 
real que mejore en los supuestos y porcentajes más arriba mencionados la media de las 
ofertas admitidas. 

D. Ofertas anormalmente bajas. 

En principio, se considerarán como desproporcionadas o anormales las ofertas conforme a lo 
indicado el procedimiento establecido en el art. 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público (LCSP), y en lo que no se oponga a dicha norma, en lo 
contemplado también en el art. 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RD 1098/2001, de 12 de octubre). 

12. COMITÉ DE EVALUACIÓN 

El Órgano de Contratación estará asistido por un Comité de Evaluación integrado por los siguientes 
miembros: 

• Jorge Lizarribar Sans y D. Jon Miguel por parte de la Dirección Técnica del Proyecto y Equipo 
Redactor. 

• Haritz Aguirre Andoaga y D. José Ignacio Galarraga como representantes de la propiedad 
(Reparcelación de Propietario Único). 

13. COMITÉ DE EXPERTOS 

No procede. 
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14. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se ejecutará con arreglo a las siguientes condiciones: 

• Las indicadas en la Cláusula 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

15. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES 

Serán obligaciones contractuales esenciales las establecidas en la Cláusula 22 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

16. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

La ejecución de obras objeto de la presente contratación no comprenderá ni conllevará, por su propia 
naturaleza, tratamiento alguno de datos de carácter personal por cuenta de la entidad contratante. 

17. CONFIDENCIALIDAD 

El deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de 5 años desde el conocimiento de esa 
información. 

18. SEGUROS 

Serán a cargo de la empresa adjudicataria todos los daños y perjuicios producidos en el desarrollo de 
las obras, cualquiera que sea su naturaleza y volumen. 

Seguro de Responsabilidad Civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por los 
daños y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecución de las obras, 
tanto las imputables a entidad contratante, como las imputables a La Empresa Adjudicataria, los 
contratistas y subcontratistas. 

Las sumas aseguradas bajo dicha póliza ascienden a: 

• Límite de indemnización por Siniestro de 1.500.000. € 

• Límite por víctima por patronal y cruzada de 450.000 €, siempre con límite máximo por siniestro 
de 1.500.000 € en caso de pluralidad de víctimas. 

Las coberturas exigidas serán como mínimo las siguientes: Explotación, Subsidiaria, Patronal y Cruzada, 
RC derribos, Post trabajos y Defensa. 

En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia 
y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro, así como en los 
bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. 

Además del seguro de Responsabilidad Civil el adjudicatario deberá suscribir y mantener a su costa, 
tanto durante la ejecución de los trabajos como durante el plazo de garantía los siguientes seguros; 

• Seguro de Todo Riesgo Construcción que asegure los daños a la obra con una suma asegurada 
equivalente al precio de adjudicación del contrato, éste último se deberá suscribir con ocasión de 
la ejecución de esta obra y de forma previa a la firma del contrato. 

• Seguro de accidentes de trabajo y seguros sociales del personal, con arreglo a la normativa 
vigente. 
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• Seguro obligatorio tanto de vehículos propios como de los utilizados por el adjudicatario de la 
obra garantizando ilimitadamente su responsabilidad civil. 

• Seguro de vida o accidentes, así como cualquier otro seguro que le sea exigido al adjudicatario en 
virtud de convenios colectivos en vigor u obligaciones legales o contractuales. 

• Seguro de Daños a la Maquinaria y/o equipo de obra utilizados por el adjudicatario para la 
ejecución de los trabajos, bien sean de su propiedad, de otros contratistas o subcontratistas o 
estén arrendados. 

La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podrá reducirse, atemperarse o subrogarse al 
condicionado o actuación de los aseguradores. 

La contratación de los seguros mencionados no limitará las obligaciones y la responsabilidad asumidos 
por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones contractuales. 

Durante la vigencia del contrato, la Junta podrán pedir al Contratista que le exhiba la documentación 
correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pólizas o certificado de las mismas, 
así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligación por parte de 
este de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo – en caso contrario – la Propiedad, suspender el 
pago de las certificaciones y suspender el plazo de garantía de un año, sin que dicho periodo de 
suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones, todo ello sin perjuicio de las demás 
responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento. 

19. PENALIZACIONES 

Las penalizaciones por demora en los plazos (total o parciales), en el supuesto de que se opte por 
continuar en la ejecución del contrato serán de DIEZ MIL (10.000,00 €) EUROS por día de retraso, IVA 
excluido. 

La misma penalización se aplicará en caso de cumplimiento defectuoso o incumplimiento de 
cualesquiera obligaciones o condiciones esenciales de ejecución, si se opta por continuar en la 
ejecución del contrato. En este caso, la penalización se aplicará sobre el número de días que 
efectivamente sean precisos para la oportuna subsanación, cumplimiento o correcta ejecución. 

En ambos casos, las referidas penalizaciones son cumulativas a los daños y perjuicios que se acrediten. 

20. CESIÓN DEL CONTRATO 

Procede, en los términos indicados en la Cláusula 26 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

21. SUBCONTRATACIÓN 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que 
disponga la Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el artículo 215 de la LCSP. 

22. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

El Órgano de Contratación podrá modificar el contrato en los supuestos previstos en el artículo 205 de 
la LCSP. 

23. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía se establece en 12 meses a partir de la recepción de las obras, o en su caso, plazo 
mayor ofertado por el contratista. 
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24. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causas de resolución del contrato las señaladas en la Cláusula 31 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

En este caso, GUREAK LANEAN ejecutará en estos casos, menos su la resolución es por mutuo acuerdo, 
el aval entregado como garantía de ejecución del trabajo completo.  

Además, la contrata indemnizará en estos casos, menos si la resolución es por mutuo acuerdo, con la 
cantidad correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) de la obra adjudicada según estipulación 
correspondiente. 

La resolución por causa imputable a la contrata comportará, además de la pérdida por el adjudicatario 
de todo derecho a reclamar por las obras realizadas y abonadas, que pasarán a ser propiedad 
definitiva de GUREAK LANEAN, el no abono del mismo de las cantidades que en este momento estén 
pendientes de pago hasta que se llegue a fijar el valor del trabajo realizado y el abono a GUREAK 
LANEAN de una indemnización de DIEZ MIL EUROS POR DIA (10.000 €/día) por cada día hábil desde el 
día de la resolución hasta aquel en el que teóricamente, y según contrato, deberían terminar las obras. 

En cualquier caso, de resolución de del contrato, la contrata abandonará de mediato las instalaciones 
las que se desarrolla el trabajo contratado, procediéndose en el plazo de QUINCE (15) díasd a la 
medición de la obra realizada de mutuo acuerdo, o por medio de perito independiente. Transcurrido 
dicho plazo GUREAK LANEAN podrá encomendar a otra persona/empresa la continuación de los 
trabajos. 

La indemnización excluye el IVA. 

En todo caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se devengará a favor de la 
entidad contratante una cantidad equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del precio del contrato, IVA 
excluido. Dicha penalización es cumulativa a los daños y perjuicios que se acrediten. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE 
REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL A110 
ZAPATEGI DE LAS NNSS DE USURBIL 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El presente procedimiento tiene por objeto la selección, por parte de la Junta de Concertación del 
A110 ZAPATEGI de las NNSS de USURBIL (en adelante, entidad contratante), de un contratista que 
ejecute las obras indicadas en el punto 1 de la Carátula del presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (en adelante, la Carátula). 

Las referidas obras se ejecutarán de acuerdo con el presente Pliego, el Proyecto de Ejecución y la 
propuesta del contratista. 

La Dirección Facultativa de la Obra corresponderá a quien se indica en el punto 1 de la Carátula. 

El Código CPV del contrato se indica en el punto 1 de la Carátula. 

2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

La entidad contratante es la Junta de Concertación la Junta de Concertación del A110 ZAPATEGI de las 
NNSS de USURBIL (en adelante, entidad contratante). (en adelante, entidad contratante). 

El Órgano de Contratación es el que se indica en el punto 2 de la Carátula, quien, en su caso y conforme 
a las normas de derecho privado de aplicación, podrá facultar expresamente a las personas que estime 
oportunas para la ejecución de concretas actuaciones en relación con el contrato. 

3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, al licitador que presente la oferta que 
suponga una mejor relación calidad - precio, de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos 
en el presente Pliego (en adelante, mejor oferta). 

4. VARIANTES 

La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes se indica, en su caso, en el punto 3 de la 
Carátula. 

En caso de que se admitan variantes, el punto 3 de la Carátula expresa los requisitos mínimos, 
modalidades y características de las mismas, así como su vinculación con el objeto del contrato. 

5. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

Tendrán carácter contractual, además del correspondiente contrato que se formalice tras la 
adjudicación, los siguientes documentos: 

• El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y su Carátula. 

• El Proyecto de Urbanización (Ejecución Urbanización). 

• La oferta que presente el adjudicatario. 

• Cualquier otra documentación que se indique en el punto 4 de la Carátula. 
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Dichos documentos habrán de ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad con los 
mismos, en el acto de formalización del contrato. 

6. PLAZO DE URBANIZACION (EJECUCIÓN URBANIZACION) DEL CONTRATO 

El plazo máximo total para la ejecución de las obras objeto del contrato será el que se indica en el 
punto 4 de la Carátula. 

Para el caso de que el referido plazo máximo pueda ser objeto de reducción, se indica en los puntos 4 y 
11 de la Carátula. 

En su caso, los plazos parciales máximos de ejecución de las obras objeto del contrato serán los que se 
indiquen en el punto 4 de la Carátula. 

En el caso de que los referidos plazos parciales máximos de ejecución puedan ser objeto de reducción, 
se indica en los puntos 4 y 11 de la Carátula. 

El cumplimiento del plazo total de ejecución y, en su caso, de los plazos parciales de ejecución 
ofertados tendrá el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 
211. f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la misma causa de resolución del contrato, a 
voluntad de la entidad contratante. 

7. ELEMENTOS ECONÓMICOS 

7.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 

El presupuesto base de licitación se indica en el punto 5.1 de la Carátula. 

Por su parte, el precio del contrato se determina, asimismo, en el punto 5.1 de la Carátula. 

El referido precio del contrato comprenderá todos los costes necesarios para la ejecución del contrato, 
entre otros, a título meramente enunciativo y no limitativo, los siguientes: 

• Todos los costes directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato, conforme a lo 
previsto en el presente Pliego y en el Proyecto de Ejecución, no admitiéndose a posteriori la 
facturación por conceptos que previamente deberían haber sido observados en el precio final. 

• Cualesquiera conceptos inherentes a la ejecución del contrato y todos los gastos relativos al 
personal empleado para la ejecución del mismo (a saber, salarios y Seguridad Social, vacaciones y 
pagas extraordinarias, trabajos en hora nocturna y festivos, sustituciones por baja o enfermedad, 
seguros de accidentes individuales, etc.), así como todos los tributos (con excepción del IVA), 
seguros, licencias, gastos de transporte y desplazamientos, autorizaciones y restantes gastos 
generales. Incluirá, también, las tasas de ocupación de vía pública y gastos de cualquier índole 
sobre la totalidad de las obras. 

• Cualesquiera medios, herramientas, vehículos, equipos, instrumentos, equipos informáticos y 
aparatos que requiera emplear el contratista en la ejecución del contrato. 

• Todos los trabajos, los medios humanos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, aunque no figuren todos ellos 
especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

• Todas las prestaciones de servicios técnicos que sean necesarias para los trabajos que se hayan de 
ejecutar. 

• La realización completa de todas las unidades de obra con arreglo a la documentación técnica y 
restantes documentos contractuales de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego. 
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• El suministro de todos los materiales especificados, así como aquellos necesarios para ultimar el 
objeto de contrato. 

• La maquinaria e instalaciones que sean necesarias para ejecutar las obras, los materiales y equipos 
para instalar y demás medios auxiliares necesarios, así como todos los gastos relacionados con los 
mismos (impuestos, transporte, carga y descarga, vigilancia y conservación, etc.). 

• La construcción, demolición y retirada de las instalaciones auxiliares de obra, (casetas, garitas...) de 
vigilancia o almacenamiento y de las realizadas en cumplimiento de las normas de seguridad e 
higiene. 

• Los suministros y consumos de luz, fuerza, agua, energía, etc., exigidos para el normal desarrollo 
del contrato, así como el coste de las acometidas y cuadros provisionales de obra, hasta la fecha de 
consecución de los boletines de enganche correspondientes con la compañía suministradora. 

• La limpieza, tanto durante la ejecución de los trabajos como tras su terminación. El precio incluirá 
la limpieza total, entendiéndose como tal, la adecuación de cada una de las partes integrantes de 
las obras para su uso inmediato. 

• Todos los gastos de tramitación, gestión y obtención de los permisos necesarios para la realización 
de las obras ante los organismos públicos y compañías suministradoras implicadas. 

• La realización de los ensayos que sean preceptivos. 

• La elaboración, desarrollo y puesta en marcha de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud, así 
como de cuantos gastos signifique la seguridad y buen estado general de las obras. 

• La reposición de todos aquellos elementos y de los daños que genere durante la ejecución de las 
obras y expresamente sobre la urbanización. 

• Las pólizas de seguro del personal propio y de daños a terceros (personas o cosas), con los límites 
establecidos en el presente Pliego. 

• La vigilancia y seguridad de toda la zona de obra y el control de accesos a la totalidad de la obra, de 
acuerdo con la legislación vigente y las exigencias de la Administración. 

• La asistencia a las reuniones de obra que sea convocado por parte de la Dirección Facultativa y que 
al menos tendrá una periodicidad semanal. 

• El rótulo de obra con identificación corporativa de la entidad contratante. 

• Cualesquiera otros conceptos enumerados en el punto 5.1 de la Carátula. 

7.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato asciende al importe indicado en el punto 5.2 de la Carátula, calculado 
en la forma y a los efectos previstos en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante, LCSP). 
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Dicha previsión no genera un determinado compromiso para la entidad contratante. 

8. ABONO DEL PRECIO 

El precio que abonar mensualmente al contratista se acreditará por medio de certificaciones expedidas 
por la Dirección Facultativa de la obra, sobre la base de la relación valorada por éste y validadas por la 
Dirección Facultativa en los diez (10) primeros días del mes siguiente al que correspondan, que 
comprenderán la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, con medición real. 

La Dirección Facultativa podrá retener de la correspondiente certificación la cantidad que estime 
necesaria, si advirtiese la existencia de una obra defectuosa. Dicha retención dejará de ser efectiva 
cuando se subsane el defecto observado. 

El abono de cada certificación tendrá el concepto de pago a cuenta de la liquidación de las obras, sujeto 
a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final de las obras ejecutadas y sin 
que dichos pagos supongan en modo alguno la conformidad, aprobación y recepción de las obras a que 
se refiera la certificación. 

Los perjuicios a otros contratistas, a la entidad contratante o a terceros que el contratista cause, si no 
son abonados por éste, serán valorados por la Dirección Facultativa y retenidos de su liquidación a 
través de las certificaciones mensuales. 

Los trabajos realizados incumpliendo normativa, sin suficiente calidad, sin respetar los requerimientos 
del Proyecto de Ejecución, las tolerancias aceptables o las indicaciones de la Dirección Facultativa, serán 
rechazados sin que den derecho a reclamación alguna y su corrección deberá realizarse manteniendo 
la planificación prevista. 

El abono de cada certificación se efectuará en el plazo de SESENTA (60) días naturales desde la 
validación de las mismas por la entidad contratante, previa recepción de la factura correspondiente a 
la certificación aceptada. 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el punto 8 de la Carátula. 

10. PUBLICIDAD 

Este concurso está convocado por el PROPIETARIO UNICO del Área A110 ZAPATEGI de USURBIL, por lo 
que no está necesariamente sometido a la normativa sobre contratación con las Administraciones 
Públicas. No obstante, y al objeto otorgar al proceso la mayor transparencia, se aplicará, en la medida 
de lo posible, dicha normativa. 

Así, se publicará: 

• El anuncio de convocatoria de la licitación. 

• El anuncio de la adjudicación del contrato. 

• El anuncio de la formalización del contrato. 

• La restante información enumerada a título indicativo, en el artículo 63 de la LCSP. 

11. GARANTÍA DEFINITIVA 

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta vendrá obligado a constituir una garantía definitiva 
por el importe indicado en el punto 8 de la Carátula. 
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El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la citada 
garantía definitiva en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento efectuado a tal efecto por el Órgano de Contratación. 

La referida garantía definitiva responderá de los conceptos enumerados en el artículo 110 de la LCSP. 

La garantía podrá constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 108 de la LCSP, sin que 
resulte necesaria su constitución en la Caja General de Depósitos. 

En el caso de prestarse en forma de aval, el mismo se ajustará al modelo incorporado al presente 
Pliego como Anexo I. 

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos. 

En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalizaciones o indemnizaciones 
exigibles al contratista, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el 
plazo de quince días naturales desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución 
del contrato. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 
mismo, el contratista deberá reajustar la garantía definitiva para que guarde la debida proporción con 
el nuevo precio modificado. El plazo para que el contratista realice la modificación de la garantía será 
de quince días naturales contados desde la fecha en que se le notifique el acuerdo de modificación. 

La devolución de la garantía se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 de la LCSP, una 
vez transcurrido el plazo de garantía y cumplidas por el contratista todas sus obligaciones 
contractuales. 

La devolución de la garantía se efectuará previo informe favorable de la entidad contratante. 

En lo no previsto en la presente Cláusula, será de aplicación lo establecido en los artículos 106 y 
siguientes de la LCSP. 

12. APTITUD PARA CONTRATAR 

Podrán contratar con la entidad contratante las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de 
contratar y acrediten su solvencia. 

Los licitadores deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 
sea exigible para la ejecución de las obras que constituyen el objeto del contrato. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato cuando las prestaciones de éste 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus Estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios. 

Tendrán capacidad para contratar con la entidad contratante, en todo caso, las empresas no españolas 
de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate, siendo de aplicación lo previsto en el 
artículo 67 de la LCSP. 

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar en él la 
prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen dicho requisito. 
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Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las 
personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, 
en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina 
Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. 

En el caso de que se indique en el punto 9 de la Carátula, si una empresa no comunitaria resulta 
adjudicataria del contrato deberá abrir una sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, e inscribirse en el Registro Mercantil. 

Podrán contratar con la entidad contratante las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública 
hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor, siendo de aplicación lo previsto en 
el artículo 69 de la LCSP. 

Los licitadores deberán estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y 
financiera y profesional o técnica o, en su caso, estar clasificados en el grupo, subgrupo y categoría 
indicados en el punto 9 de la Carátula. 

No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran al 
contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su 
solvencia. 

En su caso, los licitadores deberán adscribir a la ejecución del contrato, como mínimo, los medios 
humanos y/o materiales indicados en el punto 9 de la Carátula. 

Adicionalmente, los licitadores deberán cumplir los requisitos específicos que, en su caso, se indiquen 
en el punto 9 de la Carátula. 

En caso de exigir a los licitadores el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato determinados 
medios humanos y/o materiales, este compromiso tendrá el carácter de obligación contractual 
esencial a los efectos previstos en el artículo 211 f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de 
la misma causa de resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante. 

Alternativamente a la resolución, ante la alteración unilateral del contratista de la persona adscrita a la 
ejecución del contrato, la entidad contratante podrá exigir la inmediata afectación de la persona 
comprometida o, alternativamente, en caso de imposibilidad por causas ajenas al contratista, su 
inmediata sustitución por medios humanos de idéntica formación y experiencia. Dicha persona deberá 
contar con el consentimiento expreso de la entidad contratante. 

Para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripción de medios exigido, los licitadores 
podrán basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza 
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la vigencia del 
contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y/o medios, y la entidad a la que recurra no esté 
incursa en una prohibición de contratar. 

Los licitadores que pretendan basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades deberán indicarlo 
así en la declaración responsable a incluir en el Sobre 1. 

Adicionalmente, en el caso de que el licitador que presente la mejor oferta pretenda basarse en la 
solvencia y/o medios de otras entidades, deberá demostrar que va a disponer de los recursos 
necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades 
(elaborado conforme al modelo contenido en el Anexo II). 
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Este compromiso deberá/n otorgar ante Notario la/s entidad/es a la/s que recurra el licitador que 
presente la mejor oferta para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripción de 
medios exigido, manifestando: que conoce/n en todo su alcance las condiciones de la licitación a la que 
concurre el licitador; que ostenta/n la referida solvencia y/o medios a adscribir, aportando documento 
acreditativo de ello (en la forma prevista en la Cláusula 17); y manifieste/n su voluntad irrevocable de 
poner a disposición de dicho licitador, caso de que resulte adjudicatario, los medios necesarios para la 
ejecución del contrato (con aceptación expresa de lo dispuesto en el artículo 1257.2 del Código Civil, 
debiendo autorizarse expresamente por la entidad contratante su sustitución o modificación). La 
presentación de dicho escrito tendrá los efectos de aceptación de dicho compromiso por la entidad 
contratante, para el supuesto de que el licitador en cuestión resulte adjudicatario. 

Este compromiso se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta, en el plazo de 
10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento efectuado a 
tal efecto por el Órgano de Contratación. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que 
se refiere esta Cláusula, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 
momento de la perfección del contrato. 

13. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN 

13.1. ACCESO AL PLIEGO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

El Pliego y demás documentación complementaria estarán accesibles desde la fecha de publicación del 
anuncio de licitación y durante todo el plazo de presentación de proposiciones en el perfil de 
contratante de la entidad contratante: https://www.gureak.com/es/proyectos/zapategi 

En los casos en que se dé acceso al Pliego y demás documentación complementaria a través de medios 
no electrónicos, se indicará en el punto 10.1 de la Carátula. 

13.2. MEDIOS DE PRESENTACIÓN 

La presentación de proposiciones se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad 
con los requisitos establecidos en la Disposición Adicional decimoquinta (DA 15ª) de la LCSP, salvo 
que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3 de la citada Disposición adicional 
de la LCSP y así se señale en el punto 10.1 de la Carátula. 

La información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación electrónica de las 
proposiciones, incluido el cifrado y la validación de la fecha, se encuentran indicadas en la página web 
de GUREAK LANEAN: https://www.gureak.com/es/proyectos/zapategi 

El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la 
huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos 
los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse 
esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. 

Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación 
garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y 
que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su integridad. Las 
copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente deberán cumplir con lo 
establecido a tal efecto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común, 
surtiendo los efectos establecidos en la misma. 

https://www.gureak.com/es/proyectos/zapategi
https://www.gureak.com/es/proyectos/zapategi
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13.3. CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 

Las proposiciones de los licitadores deberán ajustarse al presente Pliego y su Carátula, al Proyecto de 
Ejecución y a la restante documentación contractual, y su presentación supone la aceptación 
incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de sus cláusulas, sin salvedad o reserva 
alguna. 

Cada sobre o archivo electrónico constará de los documentos que se indican a continuación y 
contendrá una relación numerada de los documentos incluidos en el mismo. 

Los archivos electrónicos se denominarán, indistintamente, Sobre 1, Sobre 2 y Sobre 3. 

Sobre 1. «DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS» 

Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación: 

1. Declaración responsable que se ajustará al formulario que se incorpora al presente Pliego como 
Anexo III y se cumplimentará conforme a lo indicado a continuación: 

• La Declaración deberá cumplimentarse conforme a las Instrucciones recogidas en el Anexo I.  

• Los licitadores deberán cumplimentar, únicamente, la sección A: “Indicación global relativa a 
todos los criterios de selección”. 

• En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y/o medios de otras entidades de 
conformidad con la Cláusula 12 del presente Pliego, cada una de ellas también deberá 
presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente requerida 
en las secciones A (“Información sobre el operador económico”) y B (“Información sobre los 
representantes del operador económico”). 

• En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante, en la que 
figurará la información requerida.  

2. Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios. Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

3. Las empresas extranjeras deberán presentar declaración expresa de someterse a la jurisdicción de 
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

4. Designación de medio preferente de recepción de notificaciones, conforme al modelo incorporado 
al presente Pliego como Anexo IV. 

NOTA: La entidad contratante podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad 
de la declaración indicada en el punto 1 o cuando resulte necesario para el buen desarrollo del 
procedimiento. 
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Sobre2. «DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO 
DE VALOR» 

Los licitadores deberán presentar en este sobre la documentación que se indica en el punto 10.2 de la 
Carátula. 

El licitador deberá observar especial cuidado a la hora de confeccionar la documentación a incluir en 
este sobre, ajustándose a las indicaciones dictadas respecto a contenido. Igualmente, no se podrán 
hacer referencias que puedan orientar o dar a conocer aspectos económicos de la oferta. 

Las ofertas que contravengan estos principios serán desestimadas y excluidas del procedimiento. 

La entidad contratante se reserva, asimismo, el derecho a realizar las labores de comprobación que 
considere oportunas o de exigir cuanta documentación adicional entienda necesaria con la finalidad de 
comprobar la veracidad de la información aportada por los licitadores. 

Sobre 3. «DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE 
FÓRMULAS» 

Los licitadores deberán presentar la documentación relativa a criterios evaluables mediante la 
utilización de fórmulas ajustada al modelo que se adjunta al presente Pliego como Anexo V. 

La entidad contratante podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso 
del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los Sobres 1, 2 y 3, 
entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser 
causa de nulidad del contrato, por incumplimiento imputable al contratista. 

14. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios de adjudicación, indicados con su ponderación correspondiente, serán los que se indican en 
el punto 11 de la Carátula. 

15. COMITÉ DE EVALUACIÓN 

El Órgano de Contratación estará asistido por un Comité de Evaluación integrado por los miembros que 
se indican en el punto 12 de la Carátula. 

16. APERTURA DE PROPOSICIONES 

El Comité de Evaluación calificará previamente la documentación contenida en el Sobre 1 
(«Documentación relativa al cumplimiento de los requisitos previos»), presentada en tiempo y forma. 
Si observare defectos subsanables en la documentación presentada, la entidad contratante dará un 
plazo de tres días naturales al licitador para que los corrija. 

Seguidamente, se procederá a la apertura del Sobre 2 («Documentación relativa a criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor»), en orden a efectuar el estudio y valoración de la 
documentación contenida en el mismo. 

En el caso de que a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor se les atribuya una 
ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables mediante la utilización de 
fórmulas, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá 
a un Comité formado por los miembros que se indican en el punto 13 de la Carátula. 

Realizado el estudio y valoración de la documentación contenida en el Sobre 2, se procederá a la 
apertura del Sobre 3 («Documentación relativa a criterios evaluables mediante la utilización de 
fórmulas»). 
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Antes de la apertura del Sobre 3 («Documentación relativa a criterios evaluables mediante la 
utilización de fórmulas»), se facilitará a los licitadores el resultado de la valoración de la 
documentación relativa a criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. 

Hecho esto, se procederá a la apertura de la documentación contenida en el Sobre 3 («Documentación 
relativa a criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas»), en orden a efectuar su estudio y 
valoración. 

El Comité de Evaluación desechará aquellas proposiciones que se encuentren incursas en alguna de las 
causas previstas en el artículo 84 del RD 1098/2001 y elevará al Órgano de Contratación la relación de 
proposiciones presentadas, clasificadas por orden decreciente, atendiendo a los criterios de 
adjudicación establecidos en el punto 11 de la Carátula, e identificará la mejor oferta. 

Podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos se estime pertinentes. 

En el supuesto de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es 
anormalmente baja conforme a los parámetros indicados, en su caso, en el punto 11 de la Carátula, el 
Comité de Evaluación seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP, para que el 
licitador realice la correspondiente justificación. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la 
entidad contratante. No obstante, cuando el Órgano de Contratación no adjudique el contrato de 
acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión. 

17. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Para la elección del licitador seleccionado para la adjudicación, el Órgano de Contratación, como regla 
general, deberá ajustarse a la propuesta realizada por el Comité de Evaluación. En caso contrario, el 
Órgano de Contratación deberá motivar su decisión de separarse de la propuesta, procediendo a 
realizar, en su caso, la clasificación definitiva de las propuestas. 

Una vez aceptada la propuesta del Comité de Evaluación por el Órgano de Contratación, la entidad 
contratante requerirá al licitador que hubiere presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la siguiente documentación: 

1. Documentación justificativa de cumplir, en la fecha final de presentación de ofertas, todas las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la entidad contratante, y todos los 
requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en la Cláusula 
12 del presente Pliego, en la forma indicada a continuación. 

En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios que pretenden concurrir 
integrados en una unión temporal, la referida documentación debe referirse a la totalidad de las 
empresas que la han de integrar. 

(i) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del licitador y, en su 
caso, de su representación: 

• La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los Estatutos o el acto fundacional, en 
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en 
su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que 
se trate. 
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• La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el Registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 

• La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se acreditará mediante 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o 
de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
Mediante dicho informe deberán justificar que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con 
la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a 
los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. 

• La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas físicas se acreditará 
mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, o equivalente de su 
Estado respectivo. 

• Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia del 
Documento Nacional de Identidad, así como poder bastante al efecto. Si la empresa fuere 
persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando así se 
exija conforme a lo previsto en el artículo 94 del Reglamento del Registro Mercantil o, en 
su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se 
trate. 

Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Contratistas de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado, podrán presentar copia del certificado vigente de inscripción 
expedido por el letrado responsable del Registro en sustitución de la documentación 
requerida en el presente apartado (i). El certificado de inscripción deberá acompañarse de 
una declaración responsable firmada por el licitador en virtud de la cual manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el documento no han variado. 

(ii) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, 
en su caso, de la clasificación exigida en la Cláusula 12 del presente Pliego. 

- Solvencia económica y financiera. En su caso, el volumen anual de negocios del licitador se 
acreditará por medio de: 

• Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro y, en caso contrario, por las depositadas en el 
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en 
el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

• Declaración responsable firmada por el licitador indicando el volumen de negocios del 
licitador. 

- Solvencia técnica o profesional. En su caso, la solvencia exigida se acreditará por medio 
de una relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe las fechas y el 
lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que 
se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. 
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En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquélla que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios 
de los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88.1 de la LCSP, sin que en 
ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a) del mismo, relativo a la ejecución 
de un número determinado de obras. 

- Clasificación. En su caso, la clasificación exigida se acreditará por medio de certificación 
expedida por órgano competente, acompañada de una declaración responsable de 
licitador de su vigencia y de que las circunstancias reflejadas en la correspondiente 
certificación no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en 
caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato. 

La certificación deberá acreditar que el licitador está clasificado en el grupo y subgrupo 
especificados, en categoría igual o superior a la mencionada. 

Dicha certificación podrá asimismo acreditar las circunstancias mencionadas en el 
apartado 1. (i) de esta Cláusula, esto es, la personalidad y capacidad de obrar del 
licitador y, en su caso, su representación. 

(iii) Certificación de no estar incurso el licitador en ninguna de las prohibiciones de contratar 
establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 

(iv) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos específicos que, en su caso, se 
indiquen en el punto 10 de la Carátula. 

2. En su caso, documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios humanos y 
materiales comprometidos para su adscripción al contrato. 

(i) Respecto de los medios humanos comprometidos, en su caso, para su adscripción a la 
ejecución del contrato, el licitador seleccionado deberá aportar la siguiente documentación: 

• Identificación nominal del total equipo adscrito a la ejecución del contrato, junto con las 
fichas de «curriculum vitae» en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos 
exigidos: 

1. Titulación académica oficial. 

2. Experiencia en el ámbito correspondiente. 

3. Cualesquiera otros aspectos que, en su caso, requiera la entidad contratante. 

• Documentación acreditativa de la efectiva disposición de la totalidad de dichos medios 
humanos. 

Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable en materia 
de protección de datos y atendida la naturaleza de la información comprendida en la 
aludida documentación referente a los medios humanos, (i) su recopilación y uso 
supondrán un tratamiento de datos realizado por el licitador seleccionado, como 
Responsable del Tratamiento; y (ii) su entrega a la entidad contratante en cumplimiento de 
lo previsto en la presente Cláusula supondrá una comunicación de datos realizada por 
éste, como cedente. 
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A estos efectos, el licitador seleccionado deberá cumplir con las obligaciones que para él 
se deriven de lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de protección de datos en 
relación con el tratamiento y comunicación de datos aludidos en el párrafo anterior. En 
particular, y sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones que, como responsable del 
tratamiento le corresponda observar, dicho licitador deberá obtener, bajo su exclusiva 
responsabilidad, el consentimiento informado de los interesados que habilite la antedicha 
comunicación de datos, extremo éste que deberá acreditar debidamente ante la entidad 
contratante cuando sea requerido para ello. 

(ii) Respecto de los medios materiales comprometidos, en su caso, para su adscripción a la 
ejecución del contrato, el licitador seleccionado deberá aportar la siguiente documentación: 

• Identificación de los medios materiales adscritos a la ejecución del contrato, junto con la 
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

• Documentación acreditativa de la efectiva disposición de la totalidad de dichos medios 
materiales. 

La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobación que 
considere oportunas o de exigir cuanta documentación adicional entienda necesaria con la 
finalidad de comprobar la veracidad de la información aportada por los licitadores. 

3. Justificante acreditativo de haber constituido la garantía definitiva prevista en la Cláusula 11 del 
presente Pliego. 

4. En su caso, Acta notarial de manifestaciones para el supuesto de que el licitador, para acreditar la 
solvencia exigida y/o el compromiso de adscripción de medios exigido, pretenda basarse en la 
solvencia y/o medios de otras entidades, según modelo contenido en el Anexo II. 

5. En su caso, acreditación de su constitución legal como unión temporal de empresas, debiendo 
designar una persona representante o apoderada única de la unión temporal, con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo. 

La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobación que considere 
oportunas o de exigir cuanta documentación adicional entienda necesaria con la finalidad de 
comprobar la veracidad de la información aportada por los licitadores. 

Si observare defectos subsanables en la documentación presentada, la entidad contratante podrá 
dar un plazo de tres días naturales al licitador para que los corrija. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentación en el plazo señalado o 
la documentación presentada adoleciera de defectos u omisiones no subsanables, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación (IVA excluido), en concepto de penalización, y a recabar la misma 
documentación del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la referida documentación y en el plazo máximo de 2 meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones 

La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada y será 
notificada a los candidatos y licitadores, a través del medio para la recepción de notificaciones 
designado por los mismos, debiendo ser publicada en el perfil de contratante de la entidad 
contratante en el plazo de 15 días naturales. 
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18. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se perfeccionará mediante su formalización. 

El contrato se formalizará en documento privado que se ajustará con exactitud a las condiciones de la 
licitación. En ningún caso se podrán incluir en el documento que se formalice el contrato cláusulas que 
impliquen alteración de los términos de la contratación. 

El adjudicatario podrá solicitar, no obstante, la elevación del contrato a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos. 

La formalización se efectuará dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles siguientes a aquél en 
que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

La formalización del contrato se publicará, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no 
superior a quince (15) días naturales tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante 
de la entidad contratante. 

Cuando, por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación (IVA excluido), en 
concepto de penalización, que se hará efectivo, en primer lugar, contra la garantía definitiva, sin 
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2) del artículo 71 de la LCSP. En este caso, el 
contrato, se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas, previa presentación de la documentación exigida en la Cláusula 17 del presente Pliego, 
concediendo un plazo de diez días hábiles para presentar la misma. 

19. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa ejercerá las funciones del responsable del contrato, a quien corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que la 
entidad contratante le atribuya. 

Las instrucciones que imparta el responsable del contrato serán de obligado cumplimiento para el 
contratista. 

20. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

El acta de comprobación del replanteo tendrá lugar dentro del plazo de 15 días naturales a contar 
desde la formalización de contrato. 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo respecto 
de los documentos contractuales del Proyecto de Ejecución, con especial y expresa referencia a las 
características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y 
a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

Un ejemplar del acta se remitirá a la entidad contratante, otro al contratista y un tercero a la Dirección 
Facultativa. 

No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobación del replanteo o cuando 
se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspenderá su iniciación o 
se acordará la suspensión definitiva. 

En cualquier caso, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del plan de seguridad y salud en el 
trabajo. 
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21. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se ejecutará con arreglo a las siguientes condiciones: 

• El contratista ejecutará el contrato según sus términos y condiciones, según lo dispuesto en el 
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y su Carátula, en el Proyecto de Ejecución 
y en la oferta presentada por el contratista, así como conforme a las instrucciones que, en 
interpretación de éste, diera al contratista la Dirección Facultativa. 

• El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de 
seguridad y salud en el trabajo. 

En este contexto, en el Sobre 2 comprensivo de la documentación relativa a criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor, los licitadores indicarán el convenio colectivo que se 
aplicará a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar 
adjudicatarios. La información sobre el convenio colectivo que el contratista declare aplicable a los 
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato se incluirá en la resolución de 
adjudicación y se publicará en el perfil de contratante. 

Adicionalmente, el contratista estará obligado a facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores. 

El contratista deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en el 
convenio colectivo sectorial de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la 
persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél. 

Lo dispuesto en el presente apartado tiene el carácter de condición especial de ejecución y 
obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.f) de la LCSP, siendo por tanto cualquier 
incumplimiento de la misma causa de resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante. 

• El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista. 

• El personal adscrito a la ejecución de la obra dependerá exclusivamente del contratista, el cual 
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del 
mismo. 

El contratista será asimismo responsable de que su personal cumpla la normativa en vigor en 
materia de seguridad, higiene y salud laboral, y la normativa de funcionamiento general que 
pudiera emanar del Órgano de Contratación. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su 
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la 
relación laboral, o de otro tipo (si existiese, y solamente si fuera más favorable para los 
trabajadores), existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas, y los/as trabajadores/as, 
sin que pueda repercutir contra la entidad contratante ninguna multa, sanción o cualquier 
tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los 
organismos competentes. Será responsabilidad del contratista la obligación de vigilancia del 
cumplimiento de todas estas disposiciones y, a la mayor brevedad, la comunicación escrita a 
la entidad contratante de cualquier incidencia. 

El contratista será el único responsable ante cualquier siniestro o reclamación (judicial o 
extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la ejecución del contrato, propio o de 
las eventuales subcontrataciones, no asumiendo la entidad contratante ningún tipo de 
responsabilidad laboral (incluida la referente a la seguridad, higiene y salud laboral), de 
Seguridad Social o fiscal que el contratista contraiga directa o indirectamente. Igualmente, el 
contratista asumirá exclusivamente las responsabilidades que pudieran derivarse de siniestros 
originados por la ejecución del contrato. 
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• En cualquier caso, el contratista indemnizará a la entidad contratante de toda cantidad que 
ésta se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, 
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

• El contratista está obligado a cumplir toda la normativa ambiental aplicable, en especial la 
referente a la gestión de residuos de demolición. 

• El contratista vendrá obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación, siendo responsable, hasta la recepción de las obras, de la vigilancia de los 
terrenos y los bienes ubicados en ellos. 

• El contratista deberá cumplir con las obligaciones que para él se deriven de lo previsto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (en lo sucesivo, RGPD) y en cualquier otra 
norma en materia de protección de datos que resulte aplicable durante la vigencia del 
contrato por razón de los tratamientos de datos personales que lleve a cabo en el marco de 
sus actividades y por su propia cuenta y decisión, como Responsable de dicho tratamiento. 

La antedicha obligación se establece sin perjuicio de lo que, en su caso, se establezca con 
carácter específico en el punto 16 de la Carátula en relación con el eventual tratamiento de 
datos personales por cuenta de la entidad contratante. 

• El contratista vendrá obligado a cumplir las condiciones que, en su caso y con carácter 
específico, se indiquen en el punto 15 de la Carátula. 

22. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES 

Serán obligaciones contractuales esenciales las siguientes 

• El cumplimiento de la obligación principal del contrato con estricta sujeción a lo establecido en su 
clausulado y en el presente Pliego y en el Proyecto de Ejecución. 

• La ejecución de la obra en el plazo y, en su caso, en los plazos parciales establecidos en el presente 
Pliego y en la oferta del contratista, con cumplimiento del programa de trabajo y plan de obra 
propuestos, en su caso, por el adjudicatario. 

• La adscripción a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos, en su caso, en 
su oferta, así como la aportación a la obra del equipo y maquinaria y medios auxiliares que sea 
preciso para la buena ejecución de aquélla en plazo, así como los que la Dirección Facultativa le 
ordene por escrito. Todos los materiales que utilice el contratista en la ejecución de la obra 
deberán ajustarse a los definidos en el Proyecto de Ejecución y conforme a la oferta y, en todo 
caso, deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa, y ser normalizados y de reconocida 
garantía técnica. 

Antes de la adquisición de los mismos, el contratista presentará muestras de ellos para su 
aprobación por parte de la Dirección Facultativa, que podrá rechazar todos aquellos que, a su 
juicio, no reúnan las debidas condiciones. 

• La obtención, previa y expresa, de la autorización de la entidad contratante para la variación del 
personal técnico adscrito a los trabajos cuya ejecución requiera de conocimientos y/o habilidades 
técnicas cualificadas y cuya calidad pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución, 
enumerado específicamente y con tal carácter en la Propuesta Técnica. 

• El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que 
resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, 
en los términos recogidos en el segundo guion de la Cláusula 21 del presente Pliego.  
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• En dicho contexto, el contratista deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el 
salario recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional le 
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior 
a aquél. 

• El mantenimiento y reposición de la garantía definitiva. 

• La contratación o mantenimiento, como mínimo, durante la ejecución del contrato, de las 
coberturas y seguros propios exigidos al contratista en la Cláusula 24 del presente Pliego. 

• La indemnización de todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de 
las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

• La retirada inmediata y sustitución del personal en obra, en el supuesto de que no cumpliera su 
trabajo con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el 
desempeño de sus tareas o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en 
el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento efectuado por la Dirección 
Facultativa. 

• Asimismo, el contratista deberá reemplazar inmediatamente al personal cuando así sea necesario a 
fin de cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, 
licencias, accidentes, etc., garantizando la ejecución efectiva y continuada del contrato. 

• La asistencia a todas las reuniones de obra que determine la Dirección Facultativa, con el objeto de 
posibilitar la buena marcha de los trabajos y la coordinación con el resto de oficios. 

• La obtención de cuantas licencias, visados, autorizaciones y permisos requiriesen el ejercicio de la 
actividad y la ejecución de los trabajos, así como la gestión de los permisos municipales en 
particular, de los que fuesen necesarios para la colocación de andamios, vados, vallas, aperturas de 
calzadas para acometidas, montaje y funcionamiento de grúas, etc., así como el pago de las tasas y 
restantes tributos y gastos originados por razón de todos ellos. 

• La redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos competentes 
para obtener el alta y el permiso de funcionamiento de los enganches a redes y servicios, 
acometidas provisionales y definitivas y, en general, todo lo necesario para el funcionamiento 
adecuado y legalizado de las instalaciones, así como el pago de los gastos originados por dicha 
causa. 

• La reposición de todos aquellos elementos y de los daños que genere durante la ejecución de las 
obras y expresamente sobre la urbanización. 

• La preparación y puesta a disposición de la Dirección Facultativa de la documentación de estado 
final de obra y la documentación técnica relativa a las instalaciones y equipos, así como los 
correspondientes manuales de funcionamiento e instrucciones de uso. 

• El desmontaje de estructuras preexistentes (bordillos, farolas, barandillas, etc.), así como la 
disposición de rampas, escaleras, elevadores y puertas para el acceso y salida de maquinaria y 
personal, de modo que se garantice el desarrollo de las obras de acuerdo con lo estipulado en los 
documentos de seguridad y salud. 
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• El acopio, fabricación, suministro y montaje de todos los equipos, elementos y materiales que 
resulten necesarios para la ejecución de las obras. 

• El sometimiento a la aprobación de la Dirección Facultativa de las muestras de todos los materiales 
y elementos de instalaciones que vayan a utilizarse y la realización de los ensayos de materiales 
que aquélla crea oportuno efectuar. 

• La instalación, mantenimiento, protección, reparación, retirada y reposición de las casetas de obra; 
cuantas acometidas fuesen precisas (de electricidad, teléfono, agua, etc.), y el abono de los gastos 
del consumo derivado de las mismas y de sus reparaciones, hasta la fecha de consecución de los 
boletines de enganche correspondientes con la compañía suministradora. 

• La fabricación, transporte e instalación de carteles identificativos de las obras, con las 
características que determine la entidad contratante, en el plazo máximo de quince días hábiles 
desde la firma del acta de comprobación del replanteo; y su retirada. 

• La instalación de las señalizaciones precisas para indicar el acceso a las obras, la circulación en la 
zona en la que se realizan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de éstos, 
así como la adopción de las medidas de seguridad pertinentes para personas y bienes. 

• La limpieza de las obras y la retirada y el transporte de todos los escombros y objetos sobre el 
terreno; y la restitución a su estado original del terreno ocupado por razón de la ejecución de las 
obras o colindante a éstas. 

• La protección, conservación y vigilancia de las obras hasta el momento de su recepción. 

• El cumplimiento de las disposiciones de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud. 

• El cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. En concreto, las prácticas de vigilancia, control 
y gestión de obra desde el punto de vista medioambiental, más allá de las de obligado cumplimiento 
normativo, y de acuerdo con las condiciones descritas en la resolución de aprobación definitiva del 
Proyecto de Urbanización, Informe de Evaluación Ambiental emitido mediante resolución de 3 de 
agosto de 2023, Declaración de Calidad del Suelo de 22 de junio de 2022, así como los requisitos 
establecidos en los artículos 6, 7, 8, 11 y 12 del Decreto 112/2012, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• El cumplimiento de las obligaciones que, en su caso y con carácter específico, se indiquen en el 
punto 16 de la Carátula. 

Las obligaciones previstas en la presente Cláusula y en el punto 15 de la Carátula tendrán el 
carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el artículo 211. f) de la 
LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las mismas causas de resolución del contrato, a 
voluntad de la entidad contratante. 

23. CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SECRETO 

Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de 
las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la a la publicidad de la adjudicación y a la 
información que deba darse a los candidatos y a los licitadores, la entidad contratante no podrá 
divulgar la información facilitada por los licitadores que éstos hayan designado como confidencial en el 
momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos 
o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo 
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en el presente procedimiento de 
licitación o en otros posteriores. 
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El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le haya dado el referido carácter en el Pliego o en 
el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 

Este deber de confidencialidad se mantendrá durante el plazo indicado en el punto 17 de la Carátula. 

24. RESPONSABILIDAD Y SEGUROS 

El contratista responderá de la perfecta ejecución de los trabajos, vigilando los mismos con sus propios 
medios humanos y materiales, bajo la dirección del responsable colocado a pie de obra. Se obligará a 
instalar por su cuenta las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la regulación del tráfico en 
las zonas de trabajo y los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones, así como a adoptar todas las medidas de seguridad, para las personas y bienes, que 
exija la naturaleza de la obra. 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, con especial referencia al 
incumplimiento de los plazos, tanto parciales como total, exigidos en el presente Pliego. 

Con independencia de lo anterior, el contratista contratará para el período que duran los trabajos y el 
período de garantía, a su cuenta, los seguros indicados en el punto 18 de la Carátula, en los términos 
y condiciones indicados asimismo en la misma. 

25. PENALIZACIONES 

a) Penalizaciones por demora. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento de cualquiera de los distintos plazos de ejecución consignados en el presente Pliego 
y/o en la Carátula, la entidad contratante podrá optar, indistintamente, por la resolución del 
contrato, en los términos de la Cláusula 31 del presente Pliego, o por continuar en su ejecución, 
devengándose, en este último caso, a favor de la entidad contratante, adicionalmente a 
cualesquiera indemnizaciones de daños y perjuicios que procedan, las penalizaciones indicadas en 
el punto 19 de la Carátula. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la entidad 
contratante. 

b) Penalizaciones por ejecución defectuosa de las prestaciones contratadas o incumplimiento de 
cualesquiera otras condiciones contractuales. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en ejecución defectuosa 
de las prestaciones contratadas o incumplido cualesquiera otras condiciones contractuales, la 
entidad contratante podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato, en los términos 
de la Cláusula 31 del presente Pliego, o continuar en su ejecución, devengándose, en este último 
caso, a favor de la entidad contratante, adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones de daños y 
perjuicios que procedan, las penalizaciones indicadas en el punto 20 de la Carátula. 

Las penalizaciones se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, cuando no puedan deducirse de 
aquéllas, siendo objeto de la correspondiente reclamación en la cuantía que excedan de la garantía. 
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En todo caso, tanto de opción por la resolución como por la continuación del contrato, la entidad 
contratante podrá decidir unilateralmente la continuación del mismo durante el tiempo que estime 
preciso, por medios propios o de terceros, repercutiendo en ambos casos el coste de dicha 
continuación en el contratista, sin perjuicio de las indemnizaciones de daños y perjuicios y demás 
efectos previstos en la presente Cláusula. 

26. CESIÓN DEL CONTRATO 

Al margen de los supuestos de sucesión del contratista del artículo 98 de la LCSP, la modificación 
subjetiva del contrato solamente será posible por cesión contractual, dentro de los límites establecidos 
en la presente Cláusula y siempre que dicha posibilidad esté expresamente prevista en el punto 20 de 
la Carátula. 

La cesión requerirá el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b), c) y d) del artículo 214.2 
de la LCSP, a saber: 

a) Que el Órgano de Contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión, en los términos 
indicados en el artículo 214.2.a) de la LCSP. El plazo para la notificación de la resolución sobre la 
solicitud de autorización será de dos meses, transcurrido el cual deberá entenderse otorgada. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, en los términos 
indicados en el artículo 214.2.b) de la LCSP. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector público, posea la 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida y no esté incurso en una causa de 
prohibición de contratar, en los términos indicados en el artículo 214.2.c) de la LCSP. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública, en los 
términos indicados en el artículo 214.2.d) de la LCSP. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 
cedente. 

27. SUBCONTRATACIÓN 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que 
disponga la presente Cláusula y el artículo 215 de la LCSP, salvo las prestaciones indicadas, en su caso, 
en el punto 21 de la Carátula. 

El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando 
inicie la ejecución de este, al Órgano de Contratación la intención de celebrar los subcontratos, 
señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 
este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de 
acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al Órgano de Contratación cualquier modificación 
que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria 
sobre los nuevos subcontratistas. 
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En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 
objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la 
aptitud del mismo. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que 
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la 
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la entidad contratante, con arreglo estricto 
al Pliego, al Proyecto de Ejecución y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la LCSP. 

El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados por el contratista 
principal no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

El pago a subcontratistas y suministradores, así como la comprobación de dichos pagos se realizará 
según lo dispuesto en los artículos 216 y 217 de la LCSP. 

28. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

El Órgano de Contratación podrá modificar el contrato en los supuestos previstos en el artículo 205 de 
la LCSP. 

Adicionalmente, el Órgano de Contratación podrá modificar el contrato cuando el punto 22 de la 
Carátula advierta expresamente de esta posibilidad, en los términos y condiciones previstos en el 
mismo. 

Las modificaciones del contrato no podrán suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la 
LCSP 9/2017. 

29. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los 
términos del mismo y a satisfacción de la entidad contratante, la totalidad de la prestación. 

En el caso de que en el punto 4 de la Carátula se prevean diferentes fases, éstas serán objeto de 
recepción parcial e independiente conforme a lo indicado en la presente Cláusula. Siendo así, a la 
finalización de cada una de dichas fases, se producirá un acto de recepción de las mismas, de modo 
que, si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la entidad 
contratante las dará por recibidas. Si no se hallan en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y la Dirección Facultativa señalará los efectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Ello sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 25, pudiendo imponer la entidad contratante la 
correspondiente penalización, así como, en el caso de que los daños y perjuicios causados superaran 
el importe de dichas penalizaciones, exigir la indemnización de daños y perjuicios por razón de la 
demora en el plazo de ejecución, en tanto la obra de la fase en cuestión no obtenga su conformidad. 

Por su parte, dentro del mes siguiente a la finalización total de las obras y, en todo caso, una vez 
restituido el terreno o zona afectada a su estado original, tendrá lugar el acto de recepción de las 
mismas. 
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Si, con ocasión del acto de recepción, las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, la entidad contratante las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía señalado a continuación. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la Dirección 
Facultativa señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

El plazo de garantía se indica en el punto 23 de la Carátula. La conservación de las obras durante dicho 
plazo y la reparación de los vicios o defectos que puedan manifestarse en los trabajos realizados 
durante el mismo, será de cuenta del contratista, no teniendo derecho a ninguna indemnización ni 
pago por este concepto. 

Dentro del plazo de quince (15) días naturales anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
Dirección Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de 
las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en el párrafo siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía.  

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en 
la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, la Dirección 
Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación 
de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los 
daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años, a contar desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente 
extinguida la responsabilidad del contratista. 

30. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

La entidad contratante podrá suspender el contrato siempre que abone al contratista los daños y 
perjuicios previstos en el artículo 208.2 de la LCSP, que a estos efectos se establece expresamente 
como de aplicación. 

31. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución acordada de acuerdo con lo regulado a 
continuación. 

Serán causas de resolución del contrato, a voluntad de la entidad contratante: 

a) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

b) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

c) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

d) El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, siempre que éstas hayan sido 
calificadas como tales. 

e) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no se 
posible modificar el contrato conforme a lo previsto en el presente Pliego. 
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f) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en los convenios colectivos de aplicación para estos trabajadores, también durante 
la ejecución del contrato. 

g) El abandono de la obra por parte del contratista, entendiéndose producido éste cuando la 
prestación deje de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada, a criterio de la 
entidad contratante, o con los medios comprometidos para la ejecución del contrato en plazo. 

h) Los incumplimientos de orden social y medioambiental y el incumplimiento por el contratista o 
las empresas subcontratadas de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales y de seguridad y salud, y de lo estipulado en el estudio y el plan de seguridad y salud. 

i) En general, cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 1124 del Código Civil. 

j) Las causas de resolución del contrato establecidas en el artículo 245 de la LCSP, que se 
declaran expresamente de aplicación, siendo éstas las siguientes: 

1. La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

2. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

3. La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la entidad 
contratante. 

4. El desistimiento. 

En cualquiera de las causas de resolución previstas en esta Cláusula, dicha resolución operará 
automáticamente, sin más requisito que la notificación fehaciente que la entidad contratante realice al 
contratista de su decisión a tal efecto. 

Recibida dicha notificación, el contratista vendrá obligado de inmediato a entregar a la entidad 
contratante, poniendo a su disposición, la totalidad de los documentos elaborados hasta la fecha por 
él para llevar a cabo las prestaciones contratadas, así como la restante documentación o información 
que se hubiese generado por razón del contrato, junto con los documentos utilizados y entregados 
por la entidad contratante al contratista, pasando todos ellos a ser propiedad de la entidad 
contratante. 

Asimismo, desde el momento en que se acuerde la resolución del contrato, toda la obra realizada, en 
su caso, hasta la fecha, incluidos los materiales acopiados, pasará a ser propiedad de la entidad 
contratante. A estos efectos, se redactará un acta de estado de ejecución de forma que queden 
determinadas las partes de obra y los materiales que la entidad contratante acepta como recibidos y 
las partes de obra y materiales que se tienen por no recibidos, así como las razones de su no 
recepción. 

Todo ello sin perjuicio de la posterior liquidación económica del contrato que proceda, según lo 
dispuesto a continuación. 

Las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de la resolución del contrato por las causas 
previstas en esta cláusula, así como por cualesquiera otras que pudieran resultar legalmente 
procedentes, se liquidarán una vez resuelto efectivamente el contrato, no siendo óbice para que la 
entidad contratante pueda continuar con su ejecución. 

En todo caso de resolución, el contratista tendrá, en principio, derecho a percibir el precio de la 
totalidad de las prestaciones aceptadas que efectivamente hubiese realizado. 
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Cuando la resolución del contrato se produzca por cualquier causa imputable al contratista, se 
devengará a favor de la entidad contratante, adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones de daños 
y perjuicios que procedan, con carácter acumulativo, la cantidad prevista en el punto 24 de la Carátula. 
Ambas cantidades se deducirán de la garantía definitiva y del precio pendiente de abonar al contratista 
y el exceso será objeto de la correspondiente reclamación. 

No obstante lo anterior, se declara expresamente la aplicación de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 
246 de la LCSP, esto es: 

a) Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolución del 
contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización 
equivalente al 2 % del precio de la adjudicación (IVA excluido). 

b) En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la 
iniciación de las mismas por parte de la entidad contratante por plazo superior a cuatro meses, el 
contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 % del 
precio de adjudicación (IVA excluido). 

c) En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de las obras 
iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por todos los conceptos 
al 6 % del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de 
beneficio industrial (IVA excluido). 

Podrá, por último, resolverse el contrato por mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el 
contratista, en cuyo caso los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por 
ellas. 

32. RÉGIMEN JURÍDICO 

El contrato es de carácter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparación, por el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y por el Proyecto de Urbanización del A110 ZAPATEGI-USURBIL 
y, en cuanto a su adjudicación, por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por el 
Proyecto de Urbanización del A110 ZAPATEGI-USURBIL y, en lo no previsto en los mismos, y de forma 
subsidiaria, por las normas establecidas al efecto en la LCSP 9/2017. 

En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, por el Proyecto de Urbanización del A110 ZAPATEGI-USURBIL y, en lo no 
previsto en los mismos, por las normas de derecho privado. No obstante, serán de aplicación al 
contrato las normas establecidas en el artículo 319 de la LCSP sobre «Efectos y extinción». 

Adicionalmente, la Ley 9/2017 (LCSP)y el RD 1098/2001 se aplicarán en todo en cuanto este Pliego se 
remita expresamente a dichos textos normativos. 

33. JURISDICCIÓN 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones 
litigiosas relativas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la 
impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 
de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. 

En su caso, se interpondrá recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública ante el 
Ayuntamiento de Errenteria como Administración actuante a la que le corresponde resolver los 
recursos de Alzada interpuestos contra las decisiones del Propietario Único del Área A110 ZAPATEGI de 
USURBIL, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las 
partes en relación con los efectos y extinción del contrato, con excepción de las modificaciones 
contractuales citadas en el párrafo primero de esta Cláusula. 
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Anexo I. Modelo de aval. 

La entidad […] (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 

C.I.F. […], con domicilio en […] (a efectos de notificaciones y requerimientos) y, en su nombre, […] 
(nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 
resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: […] 
(nombre y apellidos o razón social del avalado), CIF […], ante […], por importe de […] euros, para 
responder de las obligaciones derivadas del contrato de […]. 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 
56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y división y con compromiso de pago al primer 
requerimiento de […]. 

El presente aval estará en vigor hasta que […] autorice su cancelación o devolución. En […], a […] de […] 
de […]. 

[Firma] 
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Anexo II. Modelo de acta notarial de manifestaciones para el supuesto 
de que el licitador, acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de 
adscripción de medios exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o 
medios de otras entidades. 

[NOTA: Se debe presentar únicamente en caso de que el licitador hubiera presentado la mejor oferta, y 
en el supuesto de que el licitador, para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripción 
de medios exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades. Debe ser 
completado por la tercera entidad] 

D./Dª […], con DNI […], como representante legal de la empresa […], con CIF […], manifiesta que 
conoce en todo su alcance las condiciones de la licitación para la contratación de […] a la que concurre 
el licitador […] (nombre del empresa licitadora), y manifiesta su voluntad irrevocable de poner a 
disposición de dicho licitador, caso de que resulte adjudicatario, los medios necesarios para la 
ejecución del contrato, con aceptación expresa de lo dispuesto en el artículo 1257.2 del Código Civil, 
debiendo autorizarse expresamente por […] su sustitución o modificación. 

La presentación de este escrito ante […] tendrá los efectos de aceptación de dicho compromiso, para el 
supuesto de que el licitador en cuestión resulte adjudicatario. 

 

En […], a […] de […] de […]. [Firma] 
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Anexo III. Designación de medio preferente de recepción de las 
notificaciones. 

D./Dª […], con domicilio en […] y D.N.I. nº […], en nombre propio o en representación de […], con 
domicilio en […] y D.N.I. o C.I.F. nº […], en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado 
de la licitación de […], mediante la presente, designa como medio preferente para la recepción de 
cualquier notificación que […] deba realizar con motivo de la presente licitación el siguiente (*): 

Correo electrónico. 

En todo caso, a efectos de notificaciones, se indican los siguientes datos: Dirección de 
correo electrónico: ………………………. 

Dirección postal: ……………………………………….. 

Nº de Fax: ……………………………….. 

Teléfonos/s de contacto: ……………………………….. 

[Nota: Al efecto de dar mayor agilidad a las notificaciones, se recomienda designar el correo 
electrónico del licitador como medio preferente, medio que será plenamente válido a efectos de 
notificaciones por ser el medio señalado por el propio licitador. No obstante, se admite la designación 
de otro medio como preferente. De no efectuarse dicha designación, se procederá a la notificación por 
correo postal certificado en el domicilio indicado.] 
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Anexo IV. Proposición relativa a criterios evaluables mediante la 
utilización de fórmulas. 

D./Dª […], con domicilio en […] y D.N.I. nº […], en nombre propio o en representación de […], con 
domicilio en […] y D.N.I. o C.I.F. nº […], en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado 
de la licitación, mediante procedimiento […], para la contratación de […], mediante la presente 

DECLARA 

1. Que se compromete a la ejecución del contrato de […], conforme a las siguientes 
condiciones: 

• Precio ofertado: […… €] euros. 

• Relación de precios unitarios, en concepto de ejecución material (anexo). 

2. Que conoce la documentación contractual que rige el contrato, que expresamente asume y 
acata en su totalidad. 

En […], a […] de […] de […]. [Firma] 
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